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Umowa Nr 36A/2023

zawarta w Inowlodzu, w dniu 04.04.2023 r. w rezultacie wyboru oferty w zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
pomigdzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowtodzu, ul. Spalska 2,

NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:

Bogdana Kackiego — Wejta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy .zamawiajacym”

Pania Annga Kucharska prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg Firma Uslugowo
Handlowa Anna Kucharska z siedziba w Opocznie, Adres: ul. Wiazowa 4, 26-300 Opoczno,
NIP: 773-141-07-10, REGON: 590758518

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy .wykonaweg”

tacznie zwanych Stronami

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje na siebie petnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowtodzu
wraz z budowg parkingu w specjalnodci drogowej bez ograniczenn lub odpowiadajgce im
roOwnowazne uprawnienia wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych przepisow.
Zamawiajacy pod pojeciem petnienia funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego rozumie ustuge
obejmujaca kompleksowy nadzér, rozliczanie i monitorowanie inwestyciji.

2. Inwestycja obejmujgce swym zakresem modernizacje drogi gminnej w Inowtodzu (ul. Hermana)
wraz z budowg utwardzen zlokalizowanych na dziatkach o nr ewidencyjnych gruntéw 1394, 1393,
1369/2, 1390 w obrebie geodezyjnym 0003 Inowtédz w jednostce ewidencyjnej Gmina Inowtddz.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowfodzu
wraz z budowa parkingu

§2

L. Strony ustalaja, ze do wykonawcy naleza wszystkie podstawowe czynnosci Inspektora nadzoru
przewidziane na mocy przepiséw art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. 22023 r. poz. 682 z pozn. zm.).

2. Wykonawca wlozy dostateczng wiedzg, staranno$¢ i pilnos¢ dla wypelnienia swoich obowigzkow
przewidzianych w umowie.

3. Wykonawca bedzie poswiadczaé i decydowa¢ w sposéb rzetelny, to jest w sposéb taki,
Jjak dziata niezalezny fachowiec kierujacy si¢ wlasng wiedzg i osadem.

Nazwa zamdéwienia: Peinienie nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowlodzu wraz
z budowg parkingu
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§3

Termin wykonania

Nadzér petniony bedzie od dnia podpisania do 15.12.2023 roku.

Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bedzie protokot
odbioru wykonawcy robét budowlanych (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowos¢ wykonania
przedmiotu umowy. Protokél musi by¢ podpisany przez wykonawce (Inspektora nadzoru),
wykonawce montazu instalacji oraz przedstawiciela z ramienia zamawiajacego.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej umowie, Nadzor Inwestorki zobowigzany
jest takze pelnié obowiazki w okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawcy robdt budowlanych na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy rozciggaja si¢ takze na okres
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych, w terminach i zakresie
warunkéw umowy z Wykonawcg robét budowlanych.

§4
Prawa i obowiazki wykonawcy i zamawiajgcego

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem

zamawiajacego w ramach umowy zawartej z wykonawca o wykonanie robét wymienionych

w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawey nie wolno bez zgody zamawiajacego wydawa¢ wykonawcy robdt polecen

realizowania robot dodatkowych, nie objetych umowa o roboty budowlane.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wspoldziataé z wykonawca celem umozliwienia mu nalezytego

wywigzania si¢ z powierzonych czynnosci, a w szczeg6lnosci udzielaé mu informacji i wyjasnien

oraz udostepnic potrzebne dokumenty.

Strony ustalaja zgodnie nastepujacy zakres rzeczowy pelnienia nadzoru inwestorskiego:

3.1.pelen zakres czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

3.2.sprawdzanie i potwierdzanie obmiaréw faktycznie wykonanych robét oraz powykonawczych
kosztorysow sporzgdzanych przez wykonawcg robét budowlanych;

3.3.systematyczne monitorowanie postgpéw realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie
z dokumentami przetargowymi oraz przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
informowanie zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktore moga zagraza¢ zakonczeniu
projektu;

3.4.sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcg robét budowlanych posiadaja
kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia/wykonywania robot;

3.5.zapewnienie cigglosci $wiadczonej ushugi, w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru

poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niz
pierwotnie ustanowiony.
Zmiana osoby wskazanej do realizacji zaméwienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob
wymaganego postanowieniami zapytania. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany,
o ktérej mowa j.w. nie péZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy/robot.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku nadzoru budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowic podstawg do
zastosowania ustalen § 6 ust. 4 umowy.
3.6.sprawdzanie jakosci wykonanych prac, wbudowanych wyrobow, a w szczegolnosei
zapobieganie zastosowania wyrobéw i materialtow wadliwych /lub niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie;
3.7.zatwierdzenie materiatéw przewidzianych do montazu/wbudowania;

Nazwa zaméwienia: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowlodzu wraz
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3.8. wykonywanie na biezaco dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na poszczegélnych
etapach, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomoca zdje¢ w formie
cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajacego;

3.9.rozwigzywanie razem z Zamawiajgcym wszelkich probleméw i sporow zwigzanych
z realizacjg robdt, w szczegblnosci w zakresie zamiennych rozwiazan i materialéw, wad
dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robot
budowlanych;

3.10. czuwanie nad prawidlowoscig tresci protokotéw odbioréw oraz faktur sporzadzanych
przez Wykonawce robét budowlanych w zakresie fakturowania robét finansowych przez

Jjednostki wspétfinansujace;

3.11. uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych robot;
3.12. sprawdzanie i odbi6r robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych;

3.13. kontrola  zgodno$ci urzadzefi technicznych z dokumentacja oraz uczestniczenie
w  przeprowadzanych przez wykonawce probach, testach, badaniach, obmiarach
i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen;

3.14. dokonywanie odbiordéw czesciowych;

3.18. uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania;

3.16. wspotpraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osoba odpowiedzialng
za realizacj¢ inwestycji ze strony Zamawiajacego;

3.17. biezace rozwigzywanie problemow technicznych budowy;

3.18. zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego minimum raz w tygodniu oraz w razie
koniecznosci na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy nie pdzniej niz w dniu
nastgpnym od daty wezwania (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);

Obecnos¢ inspektor bgdzie potwierdzat wpisem do dziennika budowy — zatozonego m.in.

w celu udokumentowania poprawnosci realizacji procesu inwestycyjnego (jezeli dotyczy).
Uwaga: Pobyty musza by¢ wykonywane w réznych dniach (nie dopuszcza si¢ przyjmowania za wypetnienie
obowiazku poprzez wykonanie dwoch lub wigcej pobytéw w ramach tego samego dnia) — obowigzek
zachowania ilodci pobytéw nie dotyczy tygodni w ktérych wystapig dni $wiateczne, dni ustawowo wolne od
pracy, w tym niedziele i $wigta (zgodnie z Ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy),
uniemozliwiajgce zachowanie wymaganej ilogci pobytéw kontrolnych na budowie.

3.19. obecnos¢ Inspektora nadzoru na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy nie pdzniej
niz w dniu nastgpnym od daty wezwania oraz w trakcie realizacji nadzorowanych przez nich
robot zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zaleznosci od potrzeby (w
przypadku nagtej potrzeby niezwlocznie);

3.20. sprawdzanie materiatéw przedodbiorowych sporzadzonych przez Wykonawce robot
budowlanych, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego;

3.21. uczestnictwo w odbiorze koficowym inwestycji oraz przekazanie Zamawiajacemu wszelkich
niezbgdnych dokumentéw zwigzanych z odbiorem koricowym robdét;

3.22. sprawdzanie posiadanych przez Wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw
Jakosci, wynikéw badar) dotyczacych wbudowanych materiatow i urzadzen;

3.23. sprawdzenie kompletnosci dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

3.24. udziat w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi (bez domagania sie
dodatkowej zaptaty);

3.25. kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy (jezeli wymagany) i dokonywanie w
nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla procesu
budowlanego;

3.26. rozliczenie finansowe zadania (uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo-finansowym inwestycji
z instytucjami dofinansowujacymi), w tym przygotowanie zestawien poniesionych wydatkéw
w formie elektroniczne;j;

3.27. udzial w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére beda
prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiajacym i wykonawca prac,
a takze przygotowywanie notatek i raportow w celu umozliwienia podejmowania decyzji o
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kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postgp realizacji zadania oraz inicjowanie
i prowadzenie takich spotkan;

3.28. wydawanie Wykonawcy robot budowlanych polecen  dotyczacych —usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen;

3.29. zadanie od Wykonawcy robét budowlanych dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwych robét a takze wstrzymania dalszych robét w razie gdy ich kontynuacja mogta
wywola¢ jakie$ zagrozenia badz niedopuszczalng sprzeczno$é z projektem lub zgloszeniem na
budowe;

3.30. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i zgloszeniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, normami oraz
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej;

3.31. uczestniczenie w odbiorach oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
i przekazania do uzytkowania;

3.32. potwierdzenie faktycznie wykonywanych robét oraz usunigcia wad,

3.33. udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego zamawiajgcemu, czynnego uczestniczenia
we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany zamawiajacy w obszarze realizacji inwestycji
oraz egzekwowanie realizacji zalecefi, usunigcia uchybien ujawnionych podczas kontroli, a
takze udzielania wyjasnien;

3.34. sporzgdzenie inwentaryzacji nadzorowanych prac oraz ich wyceny w przypadku rozwigzania
umowy na roboty budowlane lub odstapienia od niej przez ktérgkolwiek ze stron;

3.35. Inspektor zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu dotarcia na
budowe/miejsce prowadzenia rob6t lub na miejsce narad;

3.36. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegOlnosci za bledy
i naruszenia zasad praktyki zawodowej. Udokumentowane bledy lub naruszenie zasad wiedzy
technicznej lub praktyki zawodowej moze skutkowaé rozwigzaniem przez Zamawiajgcego
niniejszej umowy z winy Wykonawcy;

3.37. wykonywanie innych obowigzkéw nie wymienionych w umowie, ktére zostang uznane
za niezbedne dla prawidlowe;j realizacji zadania;

4.1. Sprawdzanie i nadzorowanie zgodnosci prowadzonych prac i rob6t z zapisami zawartymi w:

— decyzjach/postanowieniach/uzgodnieniach/innych juz wydanych badz nie (w tym jezeli
wymagane, pomoc W pozyskaniu w imieniu zamawiajacego takowych decyzji/
postanowien/ uzgodniei/innych) a koniecznych do realizacji przedmiotowego zadania;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p67n. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz U. z 2022 r.
poz. 1225).

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz U. z 2022 r. poz. 1693
z p6Zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518);

— wszelkich pozostalych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu
zamoOwienia, ktorych konieczno$é zastosowania wynika ze specyfiki planowanej

inwestycji.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:
(netto) 2.500,00 zt + 23% VAT (575,00 zt) = 3.075,00 zi
(slownie (brutto): trzy tysiace siedemdziesiat pig¢ ztotych 00/100)

Nazwa zaméwienia: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowlodzu wraz
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10.

Cena brutto wskazana przez wykonawcg jest ceng ryczattowa i obejmuje wykonanie wszystkich
czynnosci zwigzanych prawidlows realizacjg zamdwienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie
ponosi wykonawca, bez ktérych nie mozna wykona¢ prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamowienia.

Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztéw zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, a nie objetych niniejsza
umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowigzywania umowy.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdét odbioru wykonawcy robdét budowlanych
(bez zastrzezen) potwierdzajgce prawidtowoéé wykonania przedmiotu umowy. Protokét musi byé
podpisany przez wykonawce (Inspektora nadzoru), wykonawce robét budowlanych oraz
przedstawiciela z ramienia zamawiajgcego.

Faktura powinna by¢:

— wystawiona na: Gmina Inowtddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtddz, NIP: 773-23-40-615

— opatrzona numerem niniejszej umowy;

— zawiera¢ informacje, ktdrej czgsci dotyczy platnosé (zgodnie z § 5 ust. 6)

— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidtowo wypetnionej faktury/rachunku.

Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Naleznosci beda regulowane na konto Wykonawcy: 23 1090 2590 0000 0001 5446 9173, ktory
jest kontem, do ktdérego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi zastosowanie
mechanizmu podzielonej ptatnosei.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
Jjemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegolnosci z tytutu kar umownych.

§6

Kary umowne i odstapienie od umowy

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce czynnosci
okreslonych w § 4 niniejszej umowy, zamawiajacy wezwie wykonawce aby niezwlocznie wykonat
te czynnosci z nalezytg starannoscia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obciazenia
wykonawcy karg umowng w wysokosci 0,3% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien liczac od dnia niewykonania lub nienalezytego wykonania
czynnosci przez wykonawce, do dnia wypetnienia przez niego obowiazkéw umownych w tym
zakresie,

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplaci¢ zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 10% wartosci
umowy brutto, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé.

§7

Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy w przypadkach

okreslonych ponizej. Wystapienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Nazwa zamdwienia: Pefnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowlodzu wraz

z budowa parkingu
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Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobow rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacje¢ przedmiotu zaméwienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci,
ktérej ta zmiana bedzie dotyczyla), np. zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

b) zmiany terminu wykonania zadania, o ktérym mowa w § 5 umowy, tj. wystgpienia przyczyn,
ktore wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo przewidzie¢ na etapie
podpisania umowy, np. wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
zwigzanych z wydluzeniem terminu realizacji zadania przez wykonawcg robdt budowlanych.
W takim wypadku wykonawca zobowiazany bedzie wykonywaé swoje obowiazki do czasu
zakonczenia realizacji nadzorowanego zadania bez dodatkowego wynagrodzenia;

c) wystgpienia innych przyczyn, ktore powstaty niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich
bylo przewidzie¢ na etapie podpisania umowy;

d) w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze si¢ korzystna dla zamawiajacego.

Podpisanie aneksu wydtuzajacego termin realizacji przedmiotu zamowienia mozliwe bedzie jedynie

wowcezas, gdy zmiana terminu realizacji nie bedzie kolidowala z rozliczeniem si¢ zamawiajgcego

z instytucja dofinansowujaca.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 5. Zmiana ta moze nastgpi¢

na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawcg, podpisanego przez osobg uprawniong

do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ zlozony
najpozniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu

wiasciwej realizacji zamoOwienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawartej

umowy, to kazda strona moze sie zwrdci¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej

Zmiany.

Strona wystepujagca o zmian¢ umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

ktérejkolwick z ww. przestanek. Wniosek o zmiang postanowiefi zawartej umowy musi by¢

wyrazony na pismie.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zmiany adresu

Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem

skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy. ¢

8
Osoby d§o kontaktu

W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastgpujace osoby:
a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka

tel.: 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycje(@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Anna Kucharska

tel. 730 312 652 , e-mail: annakucharskal@interia.pl
Zmiana danych os6b lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowiefi umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg zlozenia drugiej stronie
umowy o$wiadczenia o zmianie.

Nazwa zamdwienia: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowlodzu wraz

z budowg parkingu
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§9
Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadng ze stron
na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
Strony niniejszej umowy maja obowiazek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, 0 wszczeciu postgpowania likwidacyjnego, uktadowego lub upadlosciowego oraz
o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.

§10

Postanowienia koricowe
Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych
jest Gmina Inowlddz.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikdow.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
prawa polskiego w szczegolnosci: Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego, wraz z przepisami
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
Zamawiajacy i wykonawca podejma starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw powstatych
pomiedzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajacych w posrednim badz bezposrednim
zwigzku z umowa, na drodze bezposrednich negocjacji. Jezeli nie dojdzie do porozumienia, sprawy
sporne rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy miejscowo dla zamawiajacego.
Umowa zostala spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacysa jeden egzemplarz wykonawca.

ZAMAWIAJ s WYKONAWCA:
o Yl ohadh

GMINA INOWLODZ
pow. tomaszowski, woj. t6dzkie
ul. Spalska 2
97-215 Inowtédz "
NIP 773-23-40-615 0
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