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Umowa Nr 63/2021

zawarta w Inowlodzu, w dniu 29.06.2021 roku pomiegdzy:

Gming Inowlédz majacy siedzibe w Inowltodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy ,.zamawiajacym”

Przedsigbiorstwem Uslugowo-Produkcyjno-Handlowym ,,OTECH” Spétka z o.0. z siedziba
w Gorlicach, ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice, wpisanym do KRS pod numerem 0000039375,
NIP: 7380006313, REGON: 008095649

reprezentowanym przez:

Arkadiusza Pamul¢ — Wiceprezesa Zarzadu
DominikaWojtasa — Wiceprezesa Zarzadu

zwanym w dalszej cz¢sci niniejszej Umowy ,,wykonawca”

facznie zwanych Stronami

Strony oswiadczajg, Ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz 2019 ze zm.), zostala zawarta umowa
o nastgpujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane obejmujagce swym zakresem: kompleksowa
termomodernizacj¢, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepla wraz z niezbedna
infrastrukturg budynku PSP w Brzustowie.

2,
2.1.

2.2

Szczegblowy zakres robot obejmuje przede wszystkim:

Docieplenie scian piwnic: rozbiorka opasek wokél budynku, wykopy, oczyszczenie
i zmycie scian, uzupelnienie ubytkéw, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych
(wraz z wykonczeniem elewacyjnym z tynku mozaikowego), ulozenie folii kubetkowe;j,
zasypanie wykopow, odtworzenie opasek woko6t budynku oraz inne roboty nieprzewidziane
w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wlasciwej realizacji zadania
inwestycyjnego.

Docieplenie scian zewngtrznych: oczyszczenie i zmycie $cian, impregnacja/gruntowanie
Scian, uzupelnienie ubytkéw, docieplenie $cian styropianem (wraz z wykoficzeniem
elewacyjnym z tynku silikonowego oraz z plytek ceramicznych), wykonanie obrdbek
blacharskich, parapetéw, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do
wykonania celem wlasciwej realizacji zadania inwestycyjnego.
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Docieplenie stropodachu: docieplenie styropapa, wykonanie pokrycia dachowego z papy,
rozbiorka elementow odwodnienia dachowego oraz obrobek blacharskich, wykonanie
nowego odwodnienia dachowego oraz obrobek blacharskich, obrobka i docieplenie
kominéw po uprzedniej naprawie ubytkow (wraz z wykonczeniem elewacyjnym z tynku
silikonowego) inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania
celem wlasciwej realizacji zadania inwestycyjnego.

Wymiana stolarki zewnetrznej: cze¢sciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie parapetow, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do
wykonania celem wilasciwej realizacji zadania inwestycyjnego.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania: demontaz istniejacych grzejnikdw, zawordw,
orurowania, przebicie otworéw, montaz przejs¢, rurociggdw, izolacji, korytek, ksztaltek,
srubunkow, zawordow, glowic, licznikow ciepta, grzejnikow wraz z dostosowaniem
istniejacych drewnianych obuddéw, czyszczenie/ odtluszczanie/ malowanie rurociagow,
plukanie instalacji, wykonanie préb, uruchomienie instalacji, roboty betoniarskie
i murarskie, naprawy tynkéw i powlok malarskich scian i sufitdw inne roboty
nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wlasciwej realizacji
zadania inwestycyjnego.

Montaz kotla na pellet oraz pompy ciepla typu powietrze-woda wraz z dostosowaniem
pomieszczenia kotlowni i  pomieszczenia skladowego. Roboty demontazowe
i rozbiorkowe: demontaz istniejacego kotla, rozdzielaczy, rur, naczyn, zaworow, filtrow,
pomp, nagrzewnicy, zbiornikéw, przewodéw, automatyki, komina, pozostalej armatury.
Przygotowanie/ dostosowanie pomieszczen: rozebranie fundamentéw, czopucha, odbicie
tynkéw, skucie posadzki, wykopy, wykonanie studni, wpustéw, fundamentu, tynkéw,
posadzek, wentylacji, obudéw z plyt GKB, ulozenie plytek ceramicznych, malowanie,
wykucie otworu okiennego. Wykonanie fundamentow zewnetrznych pod pompy ciepla wraz
z odprowadzeniem skroplin: roboty rozbiérkowe, wykopy, wymiana gruntu, wykonanie
podkladéw, fundamentu, kabla grzewczego, kanalow z rur, podejsé, studni. Technologia
kotlowni wyposazonej w kociol na pellet oraz pompy ciepta: przebicie otworéow, dostawa
i montaz kotta na pellet wraz ze zbiornikiem paliwa oraz pompy ciepta, wykonanie
zaworow, sterownikow, wezownicy, zabezpieczen, zbiornikéw, podkonstrukcji,
wymiennikéw, naczyn, zlaczy, rozdzielaczy, pomp, filtréw, reduktoréw, stacji zmigkczania
wody, manometréw, termometréw, rurociggéw, izolacji, podejs¢, zlewu, licznikéw ciepla,
polaczen, wentylacji, dostawa i montaz systemu kominowego w tym przewodow
i kanaléw, czyszczenie/odtluszczanie/malowanie rurociggéow, dostawa i napelnienie
czynnika chlodzacego, wykonanie plukan, uruchomien, rozruchow, prob, badan sprawdzen,
roboty betoniarskie 1 murarskie, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji
a konieczne do wykonania celem wlasciwej realizacji zadania inwestycyjnego.

Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej: roboty przygotowawcze, montaz podkonstrukcji,
zabezpieczenie miejsc kotwienia podkonstrukcji, dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych,
optymalizerow, falownikow, tablic, zabudow licznika, rozdzielni, korytek, uchwytéw, rur
ochronnych, przewodow, demontaz istniejagcej i wykonanie nowej instalacji odgromowej
(roboty przygotowawcze, montaz uziomoéw, zlacz, przewodéw, wspornikow, zwodow),
rozbudowa istniejacej tablicy, obrdbka kabli, wlaczenie nowowybudowanej instalacji
fotowoltaicznej do istniejacej instalacji elektrycznej, wykonanie systemu zdalnego nadzoru,
monitoringu, wizualizacji, wykonanie pomiaréw, badan, préb, rozruchu wraz
z opracowaniem instrukcji obstugi i szkoleniem personelu, inne roboty nieprzewidziane
w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wlasciwej realizacji zadania
inwestycyjnego.

Wykonanie instalacji elektrycznych dla kotlowni i pomp ciepla: przebijanie otworéw
w scianach, montaz uchwytow, kabli, wlgcznikdw, rozdzielni, czujnikéw temperatury,
korytek, puszek, gniazd, rur ochronnych, przewodow, sitownikéow, sterownikow, paneli,
wykonanie sprawdzen, pomiaréw, badan, rozruchu, dostawa oprogramowania, inne roboty
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nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wiasciwej realizacji
zadania inwestycyjnego.

Wymiana opraw oswietleniowych: demontaz istniejacych opraw, wykonanie przekué, bruzd,
montaz nowych opraw oswietleniowych, przewodéw, tacznikéw, puszek, gniazd, naprawy
bruzd, malowanie $cian i sufitéw, wykonanie badar, sprawdzen, pomiaréw (w tym natezenia
oswietlenia), inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania.
Wykonanie robot towarzyszgcych kompleksowej termomodernizacji: remont schodéw,
wykonanie zadaszenia schodéw nad drzwiami wejéciowymi w przypadku ich braku, inne
roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wiasciwej
realizacji zadania inwestycyjnego (w ramach inwestycji nalezy odnowié wszystkie elementy,
powierzchnie elewacji np. pomalowaé kraty okienne, odnowié daszki nad wejéciami,
wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie i inne).

3. Wyzej wymieniony zakres rzeczowy moze odbiegaé od faktycznego zapotrzebowania
a oferent musi we wlasnym zakresie dokona¢ kalkulacji ilosciowej wszystkich robot, materiatéw,
sprzgtu, urzadzen na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SWZ lub wizji
lokalnej. Nie dopuszcza si¢ zadania przez wykonawce dodatkowej zaplaty w przypadku
gdy realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania, uzycia, zamontowania urzadzen,
elementéw nie przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach lub SWZ a niezbgdnych dla prawidlowego dziatania przedmiotu inwestycji
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. W ramach zamowienia wykonawca winien:

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

Przed podpisaniem umowy przedlozy¢ zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy inwestycji.
Wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejacego.
Opracowa¢ materialy niezbedne do uzyskania stosowanych uzgodnien / pozwolen /
zezwoleft / zatwierdzen / zgloszen / decyzji od wlasciwych organéw lub instytucji
potrzebnych celem rozpoczecia, prowadzenia, zakonczenia robét budowlanych i oddania
obiektu do uzytku.
Czynnosci zwigzane z pozyskaniem w/w elementéw wykonawca wykonuje w imieniu
zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma od zamawiajacego pelomocnictwo  do
reprezentowania go przy zalatwianiu spraw administracyjnych, formalnych. Wykonawca
przygotowuje w imieniu zamawiajacego wszelkie pisma, wnioski, zgloszenia konieczne do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Zapewni¢ na wlasny koszt obshige geodezyjna inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza) — jezeli wymagane.
Wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Wykona¢ internetowy monitoring zamontowanych instalacji. Zamawiajacy zapewni dostep
do Internetu w wybranym przez siebie miejscu w budynku.
Wykona¢ i dostarczy¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje eksploatacji
i konserwacji, instrukcje p.poz. oraz wszelka inng dokumentacje¢ konieczna do prawidlowej
eksploatacji przedmiotu inwestycji (jezeli wymagane).
Na zadanie zamawiajacego przediozy¢ kosztorys ofertowy i powykonawczy z podzialem na
koszty kwalifikowane i niekwalifikowane jakie wynikaja z zasad konkursu na
dofinansowanie w ramach ktérego pozyskano srodki na realizacje przedmiotowego zadania.
Po zakoficzeniu robét budowlanych zglosi¢ w imieniu zamawiajacego obiekt i oddaé do
uzytkowania wlasciwym organom, a w szczegdlnosci:
— Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jezeli wymagane),
— Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli wymagane),
— Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (jezeli wymagane),
i pozyska¢ w imieniu zamawiajacego opinie (jezeli wymagane) oraz decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie (jezeli wymagana). Wykonawca poniesienie koszty wydanych opinii
i decyzji.
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4.10. Po zakonczeniu robot budowlanych zglosi¢ do zakladu energetycznego w imieniu
zamawiajgcego przylaczenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji i uzyskaé od
zaktadu potwierdzenie mozliwosci swiadczenia ustugi dystrybucji i okreslenie parametrow
technicznych dostaw — wytwaércy.

4.11. Przygotowa¢ w imieniu zamawiajacego wnioski, pisma w celu pozyskania od zakladu
energetycznego projektu umowy kompleksowej sprzedazy energii elektrycznej, $wiadczenia
ushugi dystrybucji oraz swiadczenia ustugi odbioru i rozliczania energii elektrycznej
wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji,

4.12. Zorganizowac szkolenie wytypowanych przez zamawiajacego pracownikow.

Z przeszkolenia wykonawca sporzadzi protokdt podpisany przez osobg¢ dokonujgca szkolenia oraz
uzytkownika instalacji fotowoltaicznej, kotta gazowego, pomp ciepla z wyszczegdlnieniem
co bylo przedmiotem szkolenia oraz z informacjg o przekazaniu instrukcji.

4.13. Prowadzi¢ w okresie obowigzywania gwarancji bezplatne, okresowe, gwarancyjne przeglady
urzadzen jezeli s3 wymagane przez producenta w zakresie jaki producent wymaga lub
wymagaja tego przepisy prawa obowigzujgcego w Polsce. Przeglady bedg odbywaly sie
minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego urzadzenia wymaga
czgstszych przegladéw gwarancyjnych.

4.14. Wykonawca ma w obowiazku przedstawi¢ po okresie rocznym od uruchomienia instalacji
fotowoltaicznej, pomp ciepla, kotla gazowego informacj¢ z rocznej redukcji emisji gazow
cieplarnianych (tony réwnowaznika CO2) oraz sredniorocznej oszczednosci energii finalnej
wyrazonej w kWh/rok] oraz [ton/rok]. Informacje te wykonawca ma obowiagzek przedkiadac
przez okres 5 lat bez zadania dodatkowej zaplaty. Wykonawca ma obowiazek wybudowaé
przedmiotowa inwestycje tak aby osiggna¢ zakladany efekt ekologiczny, o ktorym mowa
w audycie energetycznym.

Zamawiajacy zaleca aby kazdy z wykonawcow dokonal wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postgpowania, celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac
bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obcigza wykonawce
skladajacego oferte.
Wykonawca winien zapewni¢ aby docieplane przegrody oraz stolarka zewngtrzna spelnialy
stawiane im wymagania, o ktorych mowa w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji instalacji fotowoltaicznej winien uzgodnic projekt
tej instalacji z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej o czym stanowi art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. ¢
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).
Zamawiajacy wymaga dostawy paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla, kotla gazowego fabrycznie
nowych, wyprodukowanych nie wczesniej niz w 2020 roku.
W ramach przedmiotu zamoéwienia ustala si¢ nastgpujacy wykaz gwarancji dla instalacji
fotowoltaiczne;j:
9.1. Roboty budowlano — montazowe: minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
9.2, Moduly fotowoltaiczne:
— gwarancja produktowa minimum 12 lat;
— gwarancja wydajnosci mocy producenta: 10 lat: min. 92% mocy znamionowej,
25 lat: min. 83% mocy znamionowe;j.
9.3. Inwertery —min. 5 lat.
9.4. Konstrukcja montazowa - min. 10 lat.
9.5. Wykonawca w terminie 2 dni od powzigcia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii
okresli termin jej usuniecia jednak nie dluzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska
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od zamawiajgcego pisemng zgodeg (takze email) na ich usunigcie w terminie pézniejszym.
W przypadku gdy usterka/wada/awaria powoduje catkowite odcigcie obiektu od dostaw
energii elektrycznej lub zagraza Zyciu termin usunigcia ustala si¢ na 24 godziny.
Zgloszenia usterki/wady/awarii moze odbywa¢ si¢ poprzez poczte elektroniczng lub sms
wskazane w dalszej czesci umowy.

Do napraw gwarancyjnych wykonawca jest zobowigzany uzyé fabrycznie nowych
elementow o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

10. W ramach przedmiotu zamdwienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancji dla instalacji
centralnego ogrzewania:
10.1. Roboty budowlano — montazowe: minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez

Zamawiajacego protokotu odbioru korficowego.

10.2. Kotly na biomasg i wszystkie podzespoly: 5 lat gwarancji.
10.3. Wykonawca w terminie 2 dni od powzigcia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii

10.4.

okresli termin jej usunigcia jednak nie diuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska od
zamawiajgcego pisemng zgode (takze email) na ich usunigcie w terminie pézniejszym.
W przypadku gdy usterka/wada/awaria nastgpila w okresie grzewczym lub zagraza zyciu
termin usunigcia ustala si¢ na 24 godziny. Zgloszenia usterki/wady/awarii moze odbywaé
sig poprzez pocztg elektroniczna lub sms wskazane w dalszej czgsci umowy.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
element6éw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

11. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlang oraz z najlepsza wiedza
i doswiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannoécia takze zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa miedzy innymi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p62n. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pézn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeglowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektorych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowg lub rozbiérke, zgloszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub rozbidrke (Dz. U. poz. 1493);

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédlach energii (t. Dz. U. z 2020 r. poz. 261
z poézn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t). Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830 z pézn. zm.).

Nazwa zaméwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna budynku PSP w Brzustowie
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—  wszelkich pozostatych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu zamowienia,
ktorych konieczno$¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej inwestycji.
— oraz innych wlasciwych przepiséw niezbednych przy realizacji zamdéwienia, w tym do
obowigzku zapewnienia kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia
w wymaganej specjalnosci.
Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Kompleksowa termomodernizacja, w tvm instalacja
paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz = niezbedng infrastrukturg techniczng budynku PSP Brzustow
Zadanie wspélfinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020, OS Priorytetowa V. GOSPODARKA
NISKOEMISYINA, Dziatanie IV.2 TERMOMODERNIZACIA BUDYNKOW, Poddziatanie IV.2.2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW

§2
Termin i miejsce
1. Termin realizacji zamdowienia:
1.1. 90 dni od dnia podpisania umowy — wszelkie roboty wewnatrz obiektu.
1.2. 150 dni od dnia podpisania umowy — cato$é robét.

2. Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
rownoznaczne z przekazaniem terenu budowy).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za teren budowy z chwilg jego przekazania.

1. Miejsce wykonania przedmiotu zamowienia:
- dziatka o nr ewid. gruntéw nr 443 w obrebie 0001 Brzustow

2. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bgdzie podpisanie
bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie robdt budowlanych
objetych zaméwieniem.

§3
Obowiazki stron umowy
1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowiazani s
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.
2. Do obowigzkéw zamawiajacego naleiy, w szczegélnosci:
2.1. przekazanie terenu prac (media zapewnia wykonawca we wlasnym zakresie);
2.2. przekazanie posiadanej dokumentacji zwigzanej z niniejszym zamoéwieniem;
2.3. udzielenie wykonawcy niezbgdnych pelnomocnictw, w przypadku gdy okaza si¢ one
niezbgdne do wykonania przez wykonawce obowiazkéw wynikajacych z umowy;
2.4. wyznaczenie terminu odbioru prac oraz przystgpienia do tego odbioru.
2.5. zaplata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy, w szczegéinosci:

3.1. wykonanie i przekazanie zamawiajacemu przedmiotu umowy w terminie W niej
uzgodnionym, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunigcia
wszelkich wad wystgpujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci;

3.2. zapewnienia na swdj koszt kompleksowej obshugi geodezyjnej budowy przez
uprawnionego geodete (wytyczenie) oraz wykona inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym
etapie realizacji umowy;

3.3. prowadzenia na biezagco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
w tym rejestrowania czynnosci geodezyjnych;

Nazwa zaméwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbedna
infrastruktury techniczng budynku PSP w Brzustowie
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ustanowienie kierownikiem budowy osobg wskazang w ofercie. Wykonawca zobowiazany
jest kazdorazowo informowa¢ zamawiajacego o zmianie osoby sprawujace; funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowigzany jest wskazaé
osobg, ktéra ma sprawowac funkcje oraz przedstawié dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan okreslonych przez zamawiajacego w SWZ oraz uzupehiania zaswiadczenia,
wydawanego dla kierownika budowy potwierdzajace wpis na liste czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego;

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
sktadowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materialéw, odpadéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;
zorganizowania zaplecza budowy, w tym dostep do mediéw, na wiasny koszt oraz
sprawowanie dozoru mienia na terenie robét;

zapewni¢ dostep do obszaréw polozonych w poblizu miejsca wykonywania robét,
zachowania porzadku w miejscu realizacji robot;

wykonywania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym w szczeg6lnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, zapewniajace podczas wykonywania rob6t budowlanych catkowite
bezpieczefistwo 0s6b przebywajacych na terenie robét i w jego poblizu, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

prowadzenia robot w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo i ograniczania ewentualnych
utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych robét do niezbednych potrzeb;

ochrona znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzei — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen;

usunigcia lub naprawienia na wlasny koszt w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
awarii, usterki lub innej szkody, jezeli na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy
do niej dojdzie.

Jezeli wykonawca opdznia si¢ w realizacji ww. robot zamawiajacy zleci usuniecie awarii
na koszt wykonawcy potracajgc odpowiednie kwoty z przystugujacego mu wynagrodzenia,
lub wykorzystujac srodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robét.
informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, zamawiajacego o terminie zakrycia
robét ulegajacych zakryciu oraz terminu robét zanikajacych. Jezeli wykonawca nie
poinformowat w powyzszy sposob o tych faktach, zobowiazany jest odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania tych robét, a nastgpnie przywrocié roboty do stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

biezgcego sprzatania i wywozenia materiatow z rozbiérki. Uporzadkowanie terenu robot po
zakoniczeniu rob6t zajetych na czas wykonywania robét. W przypadku niewywiazywania
sig¢ z tego obowigzku zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materiatow z budowy;

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstalych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytwoérca odpadéw
w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ komplet protokotéw i innych dokumentéw
niezbednych do odbioru koficowego;

przekazania zamawiajagcemu, w dniu odbioru robot budowlanych, dokumentacje
powykonawczg, zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 niniejszej umowy;

Nazwa zaméwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbe¢dng
infrastrukturg techniczng budynku PSP w Brzustowie
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3.17. posiadania aprobat technicznych, atestow, badan, certyfikatow i innych dokumentéw
wymaganych prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa,
na montowane i wbudowywane w ramach zamowienia materialy i urzadzenia;

3.18. uzyskania brakujacych uzgodnien i pozwolen (zwigzanych bezposrednio z realizacja
inwestycji);

3.19. biezacego informowania zamawiajacego drogg mailowa i telefoniczng o aktualnym stanie
realizacji przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji;

3.20. udzial w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 9 ust. 4 umowy.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

4.1. przestrzeganie przepisow bhp, ochron¢ p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

4.2. bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

4.3. szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i 0séb trzecich, powstale
w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4.4. wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w peinej
wysokosci,

4.5. uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektoéw, drog i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

5. Wykonawca oswiadcza, ze:

5.1. jest uprawniony do prowadzenia dzialalnosci w zakresie wymaganym do realizacji umowy;

5.2. posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostgp do niezbednego
sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie w terminie umownym przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z materialow odpowiadajacym wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

5.3. wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

§4
Materialy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzetu
i materiatow wlasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

3. Na kazde zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest okaza¢c w stosunku
do wskazanych materialéow atesty, badania, certyfikaty lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma,
Norma Branzowa albo aprobata techniczng w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja.

4. W przypadku materialow nie posiadajacych aprobaty technicznej lub watpliwej jakosci
materialow uzytych do wbudowania, zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materiatow
zgodnie z obowiazujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze
jakos¢ zastosowanych materialow nie spelnia wymogow, o ktorych mowa, wowczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany.

5. Wykonawca przekaze zamawiajgcemu wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty beda w jezyku polskim.

6. Wykonawca, ma prawo wnioskowa¢ do zamawiajagcego o wprowadzenie rozwigzan
rownowaznych do realizacji zamdwienia. W zwiazku z tym jest zobowigzany wykazaé, ze

Nazwa zaméwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezb¢dna
infrastrukturg techniczng budynku PSP w Brzustowie
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oferowane przez niego dostawy, uslugi lub roboty budowlane spelniajg wymagania okreslone
przez zamawiajacego.

Réwnowazne, tj. posiadajace parametry techniczne, jakosciowe, funkcjonalne, uzytkowe, nie
gorsze, niz materialy lub urzadzenia lub elementy lub rozwiazania, ktére zastepuja
i posiadajgce stosowne dopuszczenia lub atesty lub certyfikaty oraz nie skutkujace pogorszeniem
cfektu energetycznego i ekologicznego przedsigwzigcia, wynikajacego z audytu energetycznego
i dokumentacji technicznej zamdwienia.

Wykazanie réwnowaznosci polega na udowodnieniu, Zze zaoferowany produkt (material lub
urzadzenie lub element lub rozwigzanie) gwarantuje uzyskanie efektu zatozonego/wymaganego
przez zamawiajgcego, wynikajacego z opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym wynikajacego
z ktoregokolwiek detalu tego opisu: elementu lub materialu lub urzadzenia lub rozwiazania,
w tym takze, np. z kart katalogowych/materialowych/technicznych odnoszacych si¢ do zwartego
W tym opisie elementu, materiatu, urzadzenia, rozwiazania, a takze ze materiat lub urzadzenie lub
element lub rozwigzanie rownowazne nie bedzie skutkowato pogorszeniem efektu energetycznego
i ekologicznego przedsigwzigcia, wynikajagcego z audytu energetycznego i dokumentacii
technicznej zamdéwienia.

Powyzsze nie stanowi podstawy do roszczenia przez wykonawce o zmiane terminu realizacji,
ani o zmiang wynagrodzenia przedstawionego w ofercie.

§5

Podwykonawstwo
Wykonawca moze zlecié czgs¢ robot do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazann wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow wynikajagcych z ustawy Prawo zaméwien publicznych jak réwniez
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania niniejszej umowy wykonawca, o ile
sg juz znani podwykonawcy, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonaweéw i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robét
lub ustug. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot lub
ustug.
Zakres zamowienia, ktéry wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow:

UEBEITHIIIEERY  an i snmmmmsinmssnmmmsimmpmmis i o o s s s R A ek 3 M
W pozostalym zakresie wykonawca bedzie realizowat roboty samodzielnie.

W trakcie realizacji zaméwienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcéw z zastrzezeniem,
iz nie mogg oni realizowa¢ kluczowych zadan zamoéwienia przewidzianych do wylaczne;
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostato dokonane przez zamawiajacego w SWZ).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢sci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajagcego przedstawia
oswiadczenie lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg

Nazwa zaméwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbgdny
infrastrukturg techniczng budynku PSP w Brzustowie
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podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 i 6 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebgdacych podmiotami, na ktorych

zasoby wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do

dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezagco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawece i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe

o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej umowy oraz bgdzie zawiera¢ w szczego6lnosci:

10.1. okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne zostalo
udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czfonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

10.2. zakres robot przewidzianych do wykonania;

10.3. termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

10.4. terminy i zasady dokonywania odbioru;

10.5. wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy
od zamawiajgcego (wynikajacego z niniejszej umowy);

10.6. wymdg zatrudnienia przez podwykonawc¢ na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;

10.7. wymagana tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajagcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac

to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przediozyé

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzglgdniajacy w calosci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego,

o ktorym mowa w § 5 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Bez uprzedniej zgody zamawiajacego, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z podwykonawca

lub dalszym podwykonawca.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z podwykonawca

lub dalszym podwykonawca wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Nazwa zamoéwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezb¢dng
infrastrukturg techniczng budynku PSP w Brzustowie
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16. Jezeli zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub do jej zmian, nie zglosi na pismie sprzeciwu do tej umowy lub do jej zmian,
uwaza sig, ze zamawiajacy akceptuje zawartg umowe lub zmiang do umowy.

17. Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegélnosci gdy:

17.1. nie bedzie spelniala wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

17.2. bedzie zobowigzywala podwykonawce do realizacji kluczowych czeéci zaméwienia,
o ile zamawiajacy takie przewidzial;

17.3. bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego §wiadczenia;

17.4. bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zaplaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

17.5. nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdbw warunkujacych podpisanie tych
umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

17.6. bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego bedg mogly utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig;

17.7. bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresic kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy.

18. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektéw umoéw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

19. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego z wykonawca za
zaplatg wymaganego wynagrodzenia, przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszag umowa.

20. Za roboty wykonane przez podwykonawce platnosci regulowaé bedzie wykonawca, dalszemu
podwykonawcy — podwykonawca.

21. Wykonawca, podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowiazany jest do przedlozenia
zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw, o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie bedzie dotyczyé
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

22. W przypadku, o ktorym mowa w § 5 ust. 21 umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

23. Procedurg, o ktorej mowa w § 5 ust. 20 1 21 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

24. Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym  zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

25. Przed zaplaceniem przez zamawiajacego faktury koncowej wykonawca bedzie zobowigzany

Nazwa zaméwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezb¢dna
infrastrukturg techniczng budvnku PSP w Brzustowie
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do przedstawienia zamawiajgcemu dowodu zaptaty naleznosci dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,  ktérzy  zawarli  zaakceptowane przez  zamawiajacego  umowy
o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzyma
platnos¢ faktury koncowej do czasu przedstawienia dowodu zaplaty tych naleznosci (wstrzymuje
si¢ bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaplaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim
zawiadomieniu wykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa beda mozliwe po zawarciu umowy i1 na warunkach
w niej okreslonych.

Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi by¢ przekazana
zamawiajgcemu na pismie.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:
(netto) 1.582.105,69 zt + 23% VAT (363.884,31 z1) = 1.945.990,00 zi

(stownie (brutto): jeden milion dziewieéset czterdziesci pieé tysiecy dziewieéset dziewigédziesigt zlotych */100)

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot

budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z

realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych

mieé¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego chociazby nastapito

zwigkszenie rozmiarow lub kosztow prac. Powstale roznice stanowia element ryzyka wykonawcy

i nie skutkuja zwigkszeniem wynagrodzenia.

Wykonawcy nie przyshluguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia

dodatkowych kosztéw zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, a nie objetych

niniejszg umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie

obowigzywania umowy.

Platnosci nastgpowac¢ bgda na podstawie faktur czesciowych/koncowej wystawianych przez

wykonawce za zrealizowane i odebrane etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

robot oraz faktury koncowej zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét, o ktérym mowa w ust. 7, opracowany zostanie przez

wykonawce przed podpisaniem umowy i stanowi¢ bedzie zalacznik do niniejszej umowy bedac jej

integralng czgscia.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t moze nastgpi¢ na podstawie wniosku

zlozonego przez wykonawce podpisanego przez osobg uprawniong do jego reprezentacji. Wniosek

dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszczegolnych etapow oraz zakresu robot w danym etapie,

winien by¢ zlozony najpdzniej na 14 dni przed terminem zakofczenia etapu robét.

Strony postanawiaja, Ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywaé w nastgpujacy

sposob:

9.1. Faktura czeSciowa (pierwsza) po wykonaniu do 25% wartosci kosztowej przedmiotu
umowy.

9.2. Faktura czesciowa (druga) obejmujgca kolejne do 25% wynagrodzenia okreslonego
w umowie, tj. 1acznie 50% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.

9.3. Faktura czesciowa (frzecia) obejmujaca kolejne do 25% wynagrodzenia okreslonego
w umowie, tj. facznie 75% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.

Nazwa zamowienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbgdng
infrastrukturg techniczng budynku PSP w Brzustowie
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9.4. Faktura konicowa obejmujgca pozostale wynagrodzenia okreslonego w umowie na roboty
budowlane — wystawiona po wykonaniu calosci zaméwienia (po skutecznym odbiorze
calosci przedmiotu umowy), tj. tacznie 100% wynagrodzenia bedacego przedmiotem
umowy.

10. Podstawg do wystawienia faktury (czgsciowej/koncowej) bedzie podpisany przez Strony protokét
odbioru (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonywania zamowienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z faktura

przedktada dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy i dalszemu

podwykonawcy bioracemu udzial w realizacji tych robét, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w czesci
odpowiadajacej odebranym robotom Ilub o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, pod
rygorem wstrzymania platnosci objetej faktura.

11. Zamawiajacy nie bedzie udzielal zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

12. Faktura powinna:

— by¢ wystawiona na: Gmina Inowlddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlédz, NIP: 773-23-40-615;

— opatrzone numerem niniejszej umowy;

— zawieraé informacjg, ktorej czgséci dotyczy platnosc;

— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

13. Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypelnionej faktury.

Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

14. Naleznosci beda regulowane na konto wykonawcy: 69 1240 5110 1111 0000 5208 3459,
ktory jest kontem firmowym, do ktorego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi
zastosowanie mechanizmu podzielonej platnosci.

15. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy zamawiajacym, a wykonawca bgdg prowadzone w zlotych
polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

16. Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych

jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie przedmiotu umowy

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017 r.

0 zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.

18. Wykonawca oswiadcza, Zze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzagcym wylgcznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej.

17

.

§7

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy.

§8
Odbiory robdét i ich skutki

1. Strony postanawiaja. ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony
w1l

2. Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom przez wiasciwych Inspektoréw w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca
nie dopelni obowigzku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajace zakryciu
i zanikajace, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na wiasny koszt.

Nazwa zaméwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng budynku PSP w Brzustowie
Strona 13 z 24




INOWLODZ

GMINA INOWLODZ RI.272.2.2021
Umowa

3. Wykonawca/Kierownik  Budowy  zglosi  zamawiajagcemu  gotowos¢ do  odbioru
czesciowego/koncowego odrgbnym pismem. Gotowosé do odbioru zostanie potwierdzona poprzez
Inspektora Nadzoru.

4. Zamawiajacy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 3 wyznaczy
termin rozpoczgcia odbioru czesciowego/koncowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.

5. Na dzief rozpocze¢cia prac komisji odbioru koncowego, wykonawca przekaze zamawiajgcemu
w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawcza spigta w jedno opracowanie
(skoroszyt lub segregator) w sklad ktorej wejdzie:

5.1.
5.2.
5.3.

54.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5.9,

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.
5.14.

313,

5.16.

strona tytulowa;

spis tresci;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu odnosnie przystapienia do uzytkowania;

decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe
lub pismo starostwa o braku sprzeciwu odnosnie wykonywania robdt budowlanych.
W przypadku gdy zamawiajacy pozyskal dokument przed przeprowadzeniem
postgpowania o wyborze wykonawcy nalezy dolaczy¢ kserokopie tego dokumentu;
o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowiazujgcymi przepisami i normami;

kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem uprawnien kierownika budowy;
zaswiadczenie o przynaleznosci do okrggowej izby budowlanej aktualne na okres
wykonywania inwestycji;

oryginal dziennika budowy (jezeli dotyczy);

protokoly robdt zanikowych (chyba, ze odbiory te zostaly dokonane wpisami do dziennika
budowy) potwierdzone podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego a w przypadku gdy
ten nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego. Protokoly musza byé
poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢ opatrzony kolejnym
numerem;

inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji 1 Kartografii (zamawiajacy na dzien odbioru koncowego dopuszcza przedlozenie
przez wykonawcg dowodu ztozenia w powiatowym osrodku geodezyjnym inwentaryzacji
powykonawczej) — jezeli dotyczy;

projekt budowlany opatrzony zapisem ,dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapily wzgledem projektu na podstawie,
ktorego uzyskano pozwolenie na budowe;

kosztorys powykonawczy potwierdzony podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego
a w przypadku gdy ten nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego;
wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen,
wymagane dla materialbw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialéw i urzadzen opatrzone zapisem ,,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢
opatrzony kolejnym numerem;

dokumenty gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcéw na wbudowane
materialy/urzadzenia wraz z oswiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcoéw wraz
z o$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajacy gwarancji nie istnieje lub
zostal postawiony w stan likwidacji lub upadlosci lub odmawia wykonania ustugi
gwarancyjnej, zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wady przez wykonawce niezaleznie od
kierowanych roszczen do gwaranta;

inne dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) - art. 57.

Nazwa zamoéwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbedng
infrastrukturs techniczng budynku PSP w Brzustowie
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Kompletng  dokumentacj¢ = powykonawcza  wykonawca  przekaze  zamawiajgcemu
w 2 egz. w formie pisemnej i w 1 egz. na ptycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).
Zamawiajgcy ma prawo przerwaé odbior, jezeli wykonawca nie zakonczyl robot,
lub nie przedstawit wszystkich niezbgdnych dokumentow.
Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegélnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie
terminow na ich usunigcie.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajacemu
przyshiguja nastgpujace uprawnienia:
8.1.jezeli wady nadajg sie do usunigcia moze odmoéwié odbioru do czasu ich usunigcia,
8.2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

8.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdl zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindw na ich
usuniecie.
Wykonawca zobowiagzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Skuteczny odbiér moze nastgpi¢ tylko wtedy, gdy zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad
czy usterek w przedmiocie umowy.
Bezusterkowy protokoét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury i Zadania jej zapfaty.
Odbiér pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robét po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
i okresu rekojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usunigcie ewentualnych wad, ktére wystapily
w okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.
Okres rekojmi i gwarancji wydluza sie o czas potrzebny na usunigcie wad stwierdzonych podczas
odbioru pogwarancyjnego.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze
po uplywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajacy zglosi wykonawcy istnienie wad w okresie
rekojmi.

9

Gwarancj§a / rekojmia
Na wykonany przedmiot zamowienia wykonawca udziela zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi
na okres 7 lat. Bieg terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ od dnia odebrania przez
zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Gwarancja ta obejmuje takze czesci zamdwienia zrealizowane przez Podwykonawcdow.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577° Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Termin gwarancji i rekojmi ulega przedluzeniu o czas pomigdzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczng naprawa.
Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladow gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamowienia. Przeglady beda odbywaly si¢
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minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czestszych

przegladow gwarancyjnych.

Gwarancja i regkojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materialy i urzadzenia.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,

to zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego stwierdzenia wad bez udzialu wykonawcy.

Wykonawca w terminie 2 dni od powzigcia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii okresli

termin jej usunigcia jednak nie dluzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska od zamawiajgcego

pisemng zgode (takze email) na ich usunigcie w terminie pézniejszym. W przypadku gdy

usterka/wada/awaria powoduje calkowite odci¢cie obiektu od dostaw energii elektrycznej lub

powoduje brak mozliwosci ogrzewania obiektu w okresie grzewczym lub zagraza zyciu termin

usunigcia ustala si¢ na 24 godziny. Zgloszenia usterki/wady/awarii moze odbywac si¢ poprzez

poczte elektroniczng lub sms wskazane w dalszej czesci umowy.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajacy moze:

9.1. zada¢ usunigcia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,

9.2. obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonania, moze wezwaé wykonawce do

usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu

odpowiedni termin. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja obejmuje w pelnym zakresie réwniez prace wykonane przez podwykonawcow,

dalszych podwykonawcéw lub inne osoby i podmioty dzialajace w imieniu wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do nicodplatnego usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas

trwania okresu gwarancji.

Strony rozszerzaja uprawnienie zamawiajacego z tytulu rgkojmi w ten sposdob, ze okres rekojmi

nie moze si¢ skonczy¢ przed uplywem okresu gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,

jezeli reklamowal wadg przed uptywem tego terminu.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitej
ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 6) w wysokosci 97.299,50 zl (stownie: dziewieédziesigt
siedem tysiecy dwiescie dziewiecdziesigt dziewie¢ zlotych “/i0) wniesionego w formie gwarancji
ubezpieczeniowe (art. 450 ust. 1 ustawy Pzp).

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy, zabezpieczenia na jedng
lub kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasngé
jednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawce kompletu

dokumentdw opisanych w § 8 ust. 5 umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci do zmiany terminu realizacji umowy, a okres

obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu najpdiniej do dnia zawarcia aneksu do
umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujacej ustalony
przez strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wniesionego zabezpieczenia nastapi w ciggu 30 dni, od
daty ostatecznego wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzezen
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tj. od daty odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w formie protokohs odbioru
koncowego bez zastrzezen.

5. Pozostate 30% zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie roszczen z tytulu rekojmi za wady
lub gwarancji udzielonej przez wykonawce.

6. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy wykonawca nie usungl w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie rgkojmi lub gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady,
zamawiajacy zleci realizacj¢ zastgpcza innemu podmiotowi, a zaplate pokryje ze srodkéw
wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

8. Przed zleceniem zastepczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajacy wezwie jednokrotnie
wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad lub usterek.

9. W przypadku, gdy koszty realizacji zast¢pczej przekrocza warto$¢ zabezpieczenia zamawiajacy
bedzie dochodzit od wykonawcy kwoty uzupetniajacej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych
kosztow.

§12
Kary umowne i odstapienie od umowy

Kary umowne

1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa
w § 2 niniejszej umowy, zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nast¢pujacych okolicznosciach:

1.1. za zwlok¢ w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,

1.2. za zwloke¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

1.3. z tytulu odstagpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — 10% wartosci umowy (brutto),

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

1.5. z tytutu:

a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

c¢) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych
w § 13 ust. 4 pkt 1 ppkt. 5 umowy.

2. Z tytulu niespelnienia przez wykonawcg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 14 ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek, o ktéorym mowa powyze;j.

3. Kary umowne mogg podlegac¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

4. Kary umowne nalezne od Wykonawcy moga by¢é przez zamawiajagcego potracone
z wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 15r ! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
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o szczegoOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Laczna wysoko$é naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

6. Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek opdznienia, zamawiajacy poniesie szkod¢ przewyzszajaca wysokos¢ kary umownej,
bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych uregulowanych
w kodeksie cywilnym.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych nalozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgode.

8. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych
z niniejsze] umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci takiej
cesji/przelewu.

9. Zapfata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelnienia innych obowiagzkéw wynikajacych
Z UMOWY.

Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1.1. w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

1.2. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 4535,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybifa zobowiazaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze zamawiajacy udzielil zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy takze w razie:

2.1.gdy wykonawca nie przedstawil zamawiajacemu umowy z podwykonawca lub jej zmiany
zgodnie z umowa, i /lub zawarl umowe z podwykonawca lub dokonal jej zmiany
z naruszeniem ustalen, o ktéorych mowa w § 5 umowy i/lub przedstawiona umowa lub jej
zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez zamawiajacego i/lub powierzyt
wykonanie robét podwykonawcom, na ktére zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2.2.zajgcia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci wykonawcy
z tytuhu zawarcia i wykonania umowy,

2.3.gdy Wykonawca bez poinformowania zamawiajacego i/lub bez uzasadnionej przyczyny
przerwal realizacje robét i przerwa ta trwa dluzej niz 7 kolejnych dni,

2.4. gdy biezaca kontrola postgpu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robot w terminie
umownym - na spelnienie powyzszego wystarczy pisemna opinia inspektora nadzoru
potwierdzajaca powyzsze,

2.5.gdy wykonawca nie dopelni dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
w terminie 7 dni liczac od dnia rezygnacji podwykonawcy,

2.6.zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone w toku odbioru
koncowego nie nadajg si¢ do usunigcia

2.7.jezeli warto$¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie przekroczy lub bedzie
réwna 20% wartosci umowy.

3. W przypadkach, o ktéorych mowa w § 12 ust. 1 i 2 wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.
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4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze byé zlozone
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powzigcia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach
okreslonych w § 12 ust.1 i 2 niniejszego.

5. W razie odstgpienia od umowy przez zamawiajacego lub wykonawce, wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami,
o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy
Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadza protokél, w ktérym
oznaczg m.in. stan przedmiotu umowy i terenu robé6t (budowy).

§13
Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 455 ustawy Pzp oraz postanowien Projektu Umowy.

2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zaméwien publicznych dopuszcza
si¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmian za zgoda zamawiajacego. Zmiany moga by¢é inicjowane
przez zamawiajgcego lub przez wykonawce.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobéw rozliczen
wynikajagce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowodujg koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie:

4.1. zmiany wysokosci wynagrodzenia (jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez wykonawce, a wykonawca ten fakt wykaze) w przypadku:
4.1.1. zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tym

zastrzezeniem, Zze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartosé
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

4.1.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, Ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen o0s6b bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

4.1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spofeczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, Zze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu calkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

4.14. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany poniesé
w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw
kapitalowych w odniesieniu do o0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamodwienie;

4.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

4.2.1. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
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skutkujgcych  niemozliwoscig  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materialowych;
wycofania z produkcji materialow przyjetych w dokumentacji.

4.3. zmiany terminu realizacji, w przypadku:

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.34.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.

dziatania organow administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

w przypadku zawarcia umowy z wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — o czas, jaki minat od uplywu pierwotnego terminu zwiazania oferta
do dnia zawarcia umowy;

dzialania sily wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢c w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja
wykonanie umowy zgodnie z jej trescig w szczegdlnosci: powodz, akty wandalizmu,
awarie, katastrofy,

wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez
zamawiajacego, uniemozliwiajacych wykonanie robot;

w razie konieczno$ci dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo
przewidzieé;

koniecznosci realizacji robot dodatkowych lub zamiennych, o ile beda mialy wptyw
na zakonczenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

koniecznosci wykonania dziatan majacych na celu niezwloczne usuniecie
bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

zmiany przepisow prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania
przedmiotu umowy;

realizacji przez innych wykonawcéw w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powiazar;

wystapienia nadzwyczajnych warunkow pogodowych majacych charakter anomalii,
nie pozwalajacych na wykonanie zamdwienia lub spowalniajacych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotnos¢, opady znacznie odbiegajace od srednich w danym
okresie czasu, uniemozliwiajagce zachowanie wymogéw technologicznych);
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, jezeli beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy,
skutkujace niemozliwosciag prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa,

zmian korzystnych dla zamawiajacego, w szczegélnosci zmierzajacych do
przyspieszenia zakonczenia robot, zmniejszajagcych Kkoszty, poprawiajacych
sprawnosé, jakosc, efekt robot.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4.1 - wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ wpltyw
zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamodwienia przedstawiajagc stosowne
dokumenty lub oswiadczenia.

5.1. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 1-4, mogg by¢ wprowadzone wylacznie wtedy,
gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ zlozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwosé, Ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢c stopien,
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w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w Zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany;
Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bedzie przyshugiwato wykonawcy, jezeli
opodznienie wykonania przedmiotu umowy nastapito z winy wykonawcy.
Wykonawca moze wnioskowa¢ o w/w zmiang poprzez zmiang terminu umownego w sytuacjach
okreslonych w ust. 4.3, pod warunkiem, iz pomimo dolozenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych starann nadrobienie powstalego opdznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okreslonych terminach. Wystgpienie ktorejkolwiek z przestanek okreslonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowigzania zamawiajgcego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany podmiotowe:

8.1. kumulatywne przystapienie do dlugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodzg wobec
niego przestanki wykluczenia, ktore zamawiajacy wskazal wobec wykonawcy.

8.2. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmujagc wszelkie
obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz
wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania i spelnia tak
Jjak dotychczasowy wykonawca warunki udzialu w postepowaniu.

8.3. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie szczegélowo
wskazane obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie
gorszych oraz wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania,
jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze swojego wynagrodzenia kar
umownych, a takie na ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec
zamawiajacego i innych podmiotéw, ktére poniosly szkode wskutek nie wykonania lub
nieprawidlowego wykonania obowiazkéw przez podmiot, ktory przejat obowigzki
wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje/nie—przewidwie mozliwo$¢ udzielenia zamowien, o ktérych mowa
w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy
robot rezygnacji z okreslonych ich elementéw, w szczegélnosci w wyniku realizacji przez
podmioty ftrzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami
okreslonymi w kosztorysie ofertowym bgdacy zalacznikiem do niniejszej umowy bedgc jej
integralng czgsciag. W przypadku braku cen materiatéw budowlano-instalacyjnych w zalaczonym
kosztorysie uniemozliwiajagcych wycen¢ prac dodatkowych i zamiennych stosowane beda
w pierwszej kolejnosci ceny Srednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie
zawiera ceny danego materialu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatow.
Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robét,
stosowanych materialow itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jakosciowo, technicznie od
przewidzianego w dokumentacji projektowej, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow
realizacji przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazi¢
pisemna zgode.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 11, dojdzie do obnizenia kosztow realizacji

przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obniZzone zgodnie z ust. 10.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania

Jjej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang osob przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne spelniajgce warunki okreslone w SWZ. W przypadku oséb do ktérych
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zamawiajagcy okreslit warunki w SWZ, wskazana osoba musi legitymowac si¢ doswiadczeniem
nie mniejszym, niz osoba wskazana w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta moze nastgpic
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawcg, podpisanego przez osobg¢ uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien byc
zlozony najpézniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub
zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy czgsci zamowienia. Szczegdlowy opis zmiany
wskazany zostal w § 5.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu robot. Zmiana moze nastapi¢ na podstawie
wniosku zlozonego przez wykonawce podpisanego przez osobg¢ uprawniong do reprezentacii.
Whniosek dotyczacy zmian w zakresie wartoSci poszczegdlnych etapow oraz zakresu roboét
w danym etapie, winien by¢ zlozony najpdzniej na 14 dni przed terminem zakoficzenia etapu
robat.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie ilosci platnosci pod warunkiem
przediozenia przez wykonawce stosownego wniosku uzasadniajacego koniecznos¢ zmiany.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wiasciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiajgcego
w SWZ zmiany postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda
strona moze si¢ zwrocic¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowig katalog zmian, na ktére
zamawiajgcy moze wyrazic¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony
Protokolu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystgpienie
okolicznosci wymienionej w § 13. Protoké! koniecznosci bedzie zalgcznikiem do aneksu
zmieniajacego niniejsza umowe.

Termin powiadomienia o koniecznosci wprowadzenia zmian w zawarte] umowie nie moze
nastapic¢ pozniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zmiany w umowie.
Wykonawca wnioskujagc o zmiang umowy zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu
pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
wystapienia. Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajgcego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym
drugiej Strony pod rygorem skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawcy w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przysluguje roszczenie
o zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytutu zwigkszonych lub dodatkowych kosztéw
wynikajacych z przedluzonego czasu wykonywania robot (w tym za tzw. przestoj, utrzymanie
zaplecza, pracownikow, podwykonawcow itp.).

W zadnym wypadku nie przyshuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty

Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany umowy zwigzane z wystapieniem COVID-19 na zasadach
okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych
rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw.

§ 14
Zatrudnianie os6b na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawceg 0séb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace fizyczne
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przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe

objete zakresem zamowienia.

2. W celu kontroli przestrzegania postanowiei umowy przez wykonawce, przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do:

2.1. weryfikacji personelu wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczacego w realizacji
przedmiotu umowy, pod katem zgodnosci z ww. wykazem pracownikéw,

2.2. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2.3. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. WYmogow,

2.4. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu  potwierdzenia  spelnienia ~ wymogu  zatrudnienia ~na  podstawie  umowy
o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoéci
w trakcie realizacji zamowienia:

3.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. Sankcje z tytuhu niespelnienia wymagan:

4.1. z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoséci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 5.000,00 z1.

4.2. Niezlozenie przez wykonawc¢ w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
Jjako niespetnienie przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa
Inspekcje Pracy.

§15
Osoby do kontaktu
1. W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy

Strony ustanawiaja nastepujace osoby:
a) ze strony zamawiajgcego: Marek Iskierka

tel. 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Dominik Wojtas

tel. 667 881 578 , e-mail: dominik.w@ptech.com.pl

2. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na pismie zamawiajagcego o koniecznosci zmiany o0séb
kluczowych dla realizacji umowy, w szczegélnosci kierownika budowy (osoba wskazana
w ZALACZNIKu nr 6 do SWZ — Wykaz 0s6b).
W przypadku zmian proponowanych przez wykonawc¢ wraz z wnioskiem przekazywane sa
odpowiednie dokumenty potwierdzajagce uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem,
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ze nowa osoba musi spelnia¢ wymagania zamawiajacego okreslone na etapie post¢powania
o zméwienie publiczne. Zamawiajacy musi zaakceptowac takg zmiang.

3. Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwila zlozenia drugiej
stronie umowy oswiadczenia o zmianie.

§16
Przepisy prawa
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczegolnosci: Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oscéb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych
jest Gmina Inowlddz.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

3. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadng
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.

4. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowac druga strone o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

5. Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postgpowania likwidacyjnego, ukladowego lub
upadiosciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej
umowy.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajacego
oraz osobom trzecim w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

8. Sadem wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle niniejszej umowy bedzie sad wlasciwy
miejscowo dla zamawiajacego.

9. Integralng czgs$¢ umowy stanowia: SWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.

10.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

N otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.
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