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Umowa Nr 37/2023

zawarta w Inowlodzu, w dniu 05.04.2023 roku pomie¢dzy:

Gming Inowlodz majaca siedzibe w Inowtodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowana przez.
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlodz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy ..zamawiajacym”

Konsorcjum Firm:

1. LIDER: ENERGO-THERM ENGINEERING Sp. z o.0. z siedzibg w Zamosciu,
ul. K. Namystowskiego 2, 22-400 Zamos¢, Numer KRS: 0000645163,
REGON: 365782020, NIP: 9223054150
reprezentowany przez: Grzegorz Lipka — Prezes Zarzadu
Pelmomocnik Konsorcjum

2. PARTNER: PRO-TECH TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z 0.0. z siedziba w Zamosciu,
ul. K. Namystowskiego 2, 22-400 Zamos$¢, Numer KRS: 0000391979,
REGON: 061081614, NIP: 9223042649
reprezentowany przez: Tomasz Szewczak — Prezes Zarzadu

reprezentowane przez:
Lidera Konsorcjum ENERGO-THERM ENGINEERING SP. Z 0.0. z siedziba w Zamosciu,
ul. K. Namystowskiego 2, 22-400 Zamos¢ na podstawie zawartego pelnomocnictwa

zwanym w dalszej czedci niniejszej Umowy .wykonawca™

lacznie zwanych Stronami

Strony o$wiadczajg, Ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zostala zawarta umowa
0 nastegpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa: utwardzen (drogi wewnetrzne, miejsca
postojowe, ciggi piesze), budynku sanitarno-szatniowego z zapleczem magazynowym oraz
biurowym wraz z wyposazeniem (szafki ubraniowe, biurka, regaly, krzesta, kosze na $mieci,
komputery), grill chaty wraz z wyposazeniem (stoly, krzesta), altany wraz z wyposazeniem (stoty
i krzesta), sceny plenerowej z zadaszeniem z membrany wraz z zapleczem i wyposazeniem (magazyn
krzesel, garderoba, toaleta, krzesta widowni), utwardzenia terenu pod widownig z kostki betonowej,
zespolu boisk sportowych (wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej, kort tenisowy o nawierzchni
sztucznej, 2x boiska do siatkéwki plazowej) wraz z trybunami, oswietleniem, ogrodzeniem
i wyposazeniem (bramki, siatki, kosze, siedziska dla sedziego, fawki), miejsca na ognisko,
niezbednych sieci zewnetrznych (elektroenergetycznej, fotowoltaicznej, oswietleniowej,
teletechnicznej, monitoringu, kanalizacyjnej, wodociagowej), elementéw malej architektury (kosze,
tawki, stojaki na rowery), terenow zielonych (trawniki, krzewy, inne nasadzenia), innych robot,
urzadzen, elementow niewymienionych i nieprzewidzianych a niezbgednych do prawidlowego
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wykonania w pelni funkcjonujacego przedmiotu inwestycji. W ramach zadania planuje sie rowniez
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Tamka bedacej jedynym mozliwym dojazdem dla
pojazdéw kotowych (budowa jezdni, chodnikéw, o$wietlenia). W zakres opracowania projektowego
wchodzi: wielobranzowy projekt budowlany, przedmiar, kosztorys ofertowy, inne opracowania
(jezeli wymagane) konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe (operat wodnoprawny, ocena
warunkéw gruntowo-wodnych, inne niewymienione a konieczne do uzyskania pozwolenia na
budowe). Dla inwestycji nalezy pozyskaé wszelkie niezbedne decyzje, uzgodnienia, warunki
techniczne, opinie pozwalajace na realizacj¢ projektu (warunki techniczne przyltaczenia do sieci oraz
usunigcia kolizji z innymi sieciami, decyzje o pozwoleniu na budowe, inne niewymienione
a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe).

2.1.
2.2.
2.3.
24,
2.5.
2.6.

2.7,
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

2.12,

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

Szczegblowy zakres robot obejmuje przede wszystkim:

budowa zewnetrznej instalacji/sieci wodociggowej:
budowa zewnetrznej instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej;
budowa zewnetrznej instalacji/sieci elektroenergetyczne;j:
budowa zewngtrznej instalacji/sieci oswietleniowe;j;
budowa zewngtrzne;j instalacji/sieci teletechnicznej;
budowa zewngtrznej instalacji/sieci monitoringu (dopuszcza si¢ montaz kamer na stupach
oswietleniowych);
budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp na dachu/dachach konteneréw;
budowa utwardzenia terenu pod miejsca postojowe, chodniki;
budowa kontenerowej grill chaty z zapleczem kuchenno-sanitarnym wraz z instalacjami
wewngtrznymi (wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna) oraz wraz
Z wyposazeniem;
budowa kontenerowej altany wraz z instalacjami wewnetrznymi (elektryczna) wraz
Z Wyposazeniem;
budowa kontenerowego budynku sanitarno-szatniowy z zapleczem magazynowym oraz
pomieszczeniem biurowym wraz z instalacjami wewnetrznymi (wodociagowa, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania, elektryczna, teletechniczna) oraz wraz z wyposazeniem;
budowa sceny plenerowej wraz z instalacjami wewnetrznymi (wodociagowa, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania, elektryczna), zadaszeniem z membrany na podkonstrukcji stalowe;
oraz utwardzenia terenu pod widownia;
budowa zespotu boisk sportowych (wielofunkcyjne, kort do tenisa, dwa boiska do pitki
plazowej) wraz z trybunami zewnetrznymi w postaci przeno$nych modutéw jednorzedowych.
Dopuszcza si¢ montaz opraw o$wietleniowych w naroznikach boisk na jednym stupie do
obstugi kilku boisk.
¢ Boisko wielofunkcyjne. Nawierzchnia sportowa - bezpieczna. Ogrodzenie do wysokosci
okoto 4m. Trybuny w postaci przeno$nych modutéw jednorzedowych. Oswietlenie. Na
boisko wielofunkcyjne powinny sktadac sie:
o 2x boisko do koszykdwki;
o 1x kort do gry w tenisa ziemnego;
o Ix boisko do pitki rgcznej.
e Dwa boiska do siatkéwki plazowej. Nawierzchnia piaszczysta. Ogrodzenie do wysokosci
okolo 4m. Oswietlenie.
¢ Kort do tenisa. Nawierzchnia sportowa - bezpieczna. Ogrodzenie do wysokosci okoto
4m. Os$wietlenie.
budowa paleniska;
budowa elementéw malej architektury (kosze na $mieci, kosze na odchody zwierzece, fawki
parkowe, stojaki na rowery);
Wykonanie robot towarzyszacych kompleksowej termomodernizacji: remont schodéw
i zjazdu do garazu, wymiana barierek, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji
a konieczne do wykonania celem wlasciwej realizacji zadania inwestycyjnego (w ramach
inwestycji nalezy odnowi¢ wszystkie elementy. powierzchnie elewacji np. pomalowaé kraty
okienne, odnowi¢ daszki nad wejsciami, wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie i inne).
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3. Wyzej wymieniony zakres rzeczowy moze odbiega¢ od faktycznego zapotrzebowania
a oferent musi we wlasnym zakresie dokona¢ kalkulacji iloSciowej wszystkich robét, materiatow,
sprzetu, urzadzen na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SWZ lub wizji
lokalnej. Nie dopuszcza si¢ zadania przez wykonawce dodatkowej zaplaty w przypadku gdy
realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania, uzycia, zamontowania urzadzef,
elementéw nie przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej lub
przedmiarach lub SWZ a niezbednych dla prawidiowego dziatania przedmiotu inwestycji zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

4. Wybudowana infrastruktura winna by¢ dostosowana do 0s6b z niepetnosprawnosciami.

5. W ramach zamdéwienia wykonawca winien:

5.1. Przed podpisaniem umowy przedlozy¢ zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy inwestycji.

5.2. Wykonaé inwentaryzacje stanu istniejacego.

5.3. Opracowaé materiaty niezbedne do uzyskania stosowanych uzgodnien / pozwolefi / zezwolen
/ zatwierdzen / zgloszen / decyzji od wiasciwych organéw lub instytucji potrzebnych celem
rozpoczecia, prowadzenia, zakonczenia robot budowlanych i oddania obiektu do uzytku.
Czynnosci zwigzane z pozyskaniem w/w elementéw wykonawca wykonuje w imieniu
zamawiajacego. Wykonawca otrzyma od zamawiajacego pelnomocnictwo  do
reprezentowania go przy zalatwianiu spraw administracyjnych, formalnych. Wykonawca
przygotowuje w imieniu zamawiajacego wszelkie pisma, wnioski, zgloszenia konieczne do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5.4. Pozyska¢ na wihasny koszt w imieniu zamawiajacego wszelkie niezbgdne postanowienia,
decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne, opinie pozwalajgce na realizacj¢ projektu
w zakresie zgodnym z przedmiotem zaméwienia, miedzy innymi:

— decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych (jezeli wymagana);,

— decyzja o warunkach zabudowy lub/i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(w przypadku gdy pozyskana przez zamawiajgcego bedzie niewlasciwa),

— decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym (jezeli wymagana),

— uzyskanie warunkéw przylaczenia do sieci energoelektryczne;j;

— uzyskanie warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej;

— uzyskanie warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacyjnej;

— uzyskanie warunkow usunigcia kolizji z sieciami;

— uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim (jezeli wymagana);

— decyzja o pozwoleniu na budoweg lub/i pismo Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu
dla wykonania rob6t budowlanych;

— inne nie wymienione wyzej a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe.

5.5. Wykonaé¢ inne opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe lub/i pisma

Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu dla wykonania robét budowlanych:

— mapy do celow projektowych;

— operat wodnoprawny (jezeli wymagany);

— ocena warunkdéw gruntowo-wodnych, badania geotechniczne (jezeli wymagana);

— karta informacyjna przedsiewziecia lub/i raport oddzialywania na $rodowisko
(jezeli wymagana),

— inne nie wymienione wyzej a konieczne do uzyskania pozwolenia na budoweg oraz
pozwolenia na uzytkowanie (fezeli wymagane).

5.6. Wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan projektowych.

5.7. Opracowaé wielobranzowa dokumentacj¢ projektowa w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia (m.in. projekt budowlany i projekt wykonawczy). Z zastrzezeniem:

—  po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwiazan projektowych, wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia ich zamawiajacemu celem zatwierdzenia, w terminie
umozliwiajagcym wprowadzenie ewentualnych zmian;

Nazwa zamowienia: Zagospodarowanie terenu na btoniach nadpilicznych w Inowtodzu
Strona3z 25—+ !
|



‘ gmina POLSKI 2723202

5.8.

59.

5.10.

5.11.

5.12,
5.13.
5.14.
5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19,

5.20.

z Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia

l I‘IOWI’OdZ t—-—-—A'D ? ZALACZNIK Nr 6

— dokumentacja projektowa na etapie opracowywania winna by¢ konsultowana
i uzgadniana przez wykonawce z zamawiajgcym;

— dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze okreslaé technologii robot, rodzajow
materialow i innych warunkéw w sposob utrudniajacy uczciwa konkurencje oraz ma by¢
przygotowana zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych.

Pozyska¢ uzgodnienie projektu od rzeczoznawcey ppoz. i bhp, w przypadku zaleceri ze strony
rzeczoznawcOw aktualizowa¢ projekty w niezbednym zakresie a takze zrealizowaé przedmiot
umowy zgodnie z tymi zaleceniami bez zadania dodatkowej zaplaty (jezeli wymagane),
Opracowa¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(jezeli dotyczy).

Prowadzi¢ nadzér autorski nad realizacja inwestycji w ramach wynagrodzenia za
przedmiotowe zamdwienie.

Zapewni¢ na wlasny koszt obstuge geodezyjna inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza).

Wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Wykona¢ internetowy monitoring zamontowanej instalacji fotowoltaiczne;.

Wykona¢ i dostarczy¢ kompletna dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji
i konserwacji, instrukcje p.poz. oraz wszelkg inng dokumentacje konieczng do prawidlowej
eksploatacji przedmiotu inwestycji (jezeli wymagane).

Na zadanie zamawiajacego przedlozy¢ kosztorys ofertowy i powykonawczy z podzialem na
koszty kwalifikowane i nieckwalifikowane jakie wynikaja z zasad konkursu na dofinansowanie
w ramach ktoérego pozyskano srodki na realizacje przedmiotowego zadania (jezeli
zamawiajqcy zglosi takie zapotrzebowanie).

Po zakonczeniu rob6t budowlanych zglosi¢ w imieniu zamawiajacego obiekt i odda¢ do
uzytkowania wlasciwym organom, a w szczego6lnosci:

— Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jezeli wymagane),

— Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli wymagane),

— Powiatowe;j Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (jezeli wymagane),

i pozyska¢ w imieniu zamawiajacego opinie (jezeli wymagane) oraz decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie (jezeli wymagana). Wykonawca poniesienie koszty wydanych opinii
i decyzji.
Po zakonfczeniu rob6t budowlanych zglosi¢ do zakladu energetycznego w imieniu
zamawiajgcego przylgczenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji i uzyskaé od
zakiadu potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia ustugi dystrybucji i okreslenie parametrow
technicznych dostaw — wytwoércy.
Przygotowa¢ w imieniu zamawiajacego wnioski, pisma w celu pozyskania od zakfadu
energetycznego projektu umowy kompleksowej sprzedazy energii elektrycznej, $wiadczenia
ustugi dystrybucji oraz $wiadczenia ustugi odbioru i rozliczania energii elektrycznej
wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji,
Zorganizowac szkolenie wytypowanych przez zamawiajacego pracownikow.
Z przeszkolenia wykonawca sporzadzi protokét podpisany przez osobe dokonujgca szkolenia
oraz pracownikow zamawiajacego z wyszczegoélnieniem co bylo przedmiotem szkolenia oraz
z informacja o przekazaniu instrukcji.
Prowadzi¢ w okresie obowiazywania gwarancji bezplatne przeglady okresowe, gwarancyjne
urzadzen jezeli s3 wymagane przez producenta w zakresie jaki producent wymaga lub
wymagaja tego przepisy prawa obowiazujacego w Polsce. Przeglady beda odbywaly sie
minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego urzadzenia wymaga czestszych
przegladow gwarancyjnych.

Zamawiajacy zaleca aby kazdy z Wykonawcow dokonat wizji lokalnej w miejscu realizacji

przedmiotu postgpowania, celem sprawdzenia warunkéw zwiazanych z wykonaniem prac bedacych
przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do
wyeceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obciaza Wykonawce skladajacego ofertg.
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7. Zamawiajacy wymaga dostawy paneli fotowoltaicznych fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie
wcezesniej niz w 2023 roku.
8. W ramach przedmiotu zamdwienia ustala si¢ nastgpujacy wykaz gwarancji:
8.1. Moduly fotowoltaiczne:
— gwarancja produktowa minimum 12 lat;
— gwarancja wydajno$ci mocy producenta: 10 lat: min. 92% mocy znamionowej, 25 lat:
min. 83% mocy znamionowe;.
8.2. Inwertery —min. 5 lat.
8.3. Konstrukcja montazowa - min. 10 lat.
9. Przedmiot zaméwienia musi by¢é wykonany zgodnie ze sztuka budowlang oraz z najlepsza wiedza
i doswiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej staranno$cia takze zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa migdzy innymi:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pézn. zm.).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pozn.
zm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgloszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego. oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowg
lub rozbidrke (Dz. U. poz. 1493);

— Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédiach energii (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 261 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833
z pézn. zm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830 z pézn. zm.).

— wszelkich pozostalych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu zamowienia,
ktérych koniecznos¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej inwestycji.

— oraz innych wiasciwych przepisow niezbednych przy realizacji zamoéwienia, w tym do
obowigzku zapewnienia kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia
W wymaganej specjalnosci.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie terenu na bloniach nadpilicznych
w Inowlodzu

Zamowienie dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
w oparciu 0 Uchwate Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwata nr 176/2021 Rady
Ministrow z 28 grudnia 2021 r., Uchwatg nr 87/2022 Rady Ministrow z 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwata
nr 205/2022 Rady Ministréow z 13 pazdziernika 2022 r.) i objete wstepng Promesg Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie dotyczacga dofinansowania inwestycji Nr Edycja2/2021/6825/PolskiLad. Dofinansowane
ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w wysokosci 90% wartosci
inwestycji. Wktad wtasny zamawiajgcego stanowi 10% wartosci inwestycji.
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§2
Termin i miejsce
Termin realizacji zaméwienia: w terminie nie dfuzszym niz do 20 miesigcy od dnia podpisania
umowy (tj. do dnia 05-12-2024 r.).

Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
rownoznaczne z przekazaniem terenu budowy).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przekazania.

3. Miejsce wykonania przedmiotu zamowienia:

4.

3

— dzialki nr 1412/6, 1417 obreb 0003 Inowlodz.
Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. | uwazane bedzie podpisanie
bez zastrzezen protokotu odbioru koficowego stwierdzajacego wykonanie robét budowlanych
objetych zamoéwieniem.

§3
Obowiazki stron umowy

Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zam6wienia zobowiazani sa

wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w celu nalezytej

realizacji zamdwienia.

Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy, w szczegé6inosci:

2.1. przekazanie terenu prac (media zapewnia wykonawca we wlasnym zakresie);

2.2. przekazanie posiadanej dokumentacji zwigzanej z niniejszym zamdéwieniem;

2.3. udzielenie wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku gdy okaza sie one
niezbedne do wykonania przez wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy (jezeli
dotyczy);

2.4. wyznaczenie terminu odbioru prac oraz przystapienia do tego odbioru;

2.5. zapewnienie biezacego nadzoru obejmujacego przedmiot Umowy;

2.6. zaplata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowigzkéw wykonawcy naleiy, w szczegéinosci:

3.1. wykonanie i przekazanie zamawiajagcemu przedmiotu umowy w terminie W niej
uzgodnionym, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowiazujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usuniecia
wszelkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci;

3.2. zapewnienia na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego
geodete (wytyczenie) oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji
umowy (jezeli dotyczy);

3.3. prowadzenia nabiezaco dziennika budowy zgodnie z wustawa Prawo budowlane,
w tym rejestrowania czynnosci geodezyjnych (jezeli dotyezy),

3.4. w sytuacji, gdy w trakcie realizacji robot budowlanych, wykonywanych w oparciu
0 opracowang, na podstawie niniejszej umowy, dokumentacja projektowa, dojdzie do
ujawnienia wad w dokumentacji projektowo-technicznej, wykonawca zobowiazany bedzie
bezptatnie i w trybie natychmiastowym dokonac¢ zmian w projekcie oraz dopeni¢ wszystkich
niezbednych formalnosci, ktore taka zmiana za sobg pociaga;

3.5. ustanowienie kierownikiem budowy osob¢ wskazang w ofercie. Wykonawca zobowiazany
jest kazdorazowo informowac¢ zamawiajacego o zmianie osoby sprawujacej funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowiazany jest wskazaé
osobg, ktora ma sprawowa¢ funkcje oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan okreslonych przez zamawiajacego w SWZ oraz uzupelniania zaswiadczenia,
wydawanego dla kierownika budowy potwierdzajace wpis na liste czfonkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego (jezeli dotyczy):

3.6. utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
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skladowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;
zorganizowania zaplecza budowy, w tym dostep do mediéw, na wlasny koszt oraz
sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;

zapewni¢ dostep do obszarow polozonych w poblizu miejsca wykonywania robot,
zachowania porzadku w miejscu realizacji robot;

wykonywania robot oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, zapewniajace podczas wykonywania robét budowlanych catkowite
bezpieczefistwo o0sdb przebywajacych na terenie rob6t i w jego poblizu, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy;

prowadzenia robot w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo i ograniczania ewentualnych
utrudnien w ruchu wynikajgcych z prowadzonych robét do niezbednych potrzeb;

ochrona znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen (jezeli dotyczy);

usunigcia lub naprawienia na wlasny koszt w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
awarii, usterki lub innej szkody, jezeli na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy
do niej dojdzie.

Jezeli wykonawca op6znia si¢ w realizacji ww. robot zamawiajacy zleci usunigcie awarii na
koszt wykonawcy potracajac odpowiednie kwoty z przystugujacego mu wynagrodzenia, lub
wykorzystujac srodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.
informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, zamawiajacego o terminie zakrycia rob6t
ulegajacych zakryciu oraz terminu robot zanikajacych. Jezeli wykonawca nie poinformowat
W powyzszy sposob o tych faktach, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory
niezb¢dne do zbadania tych robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko wykonawcy;

biezacego sprzatania i wywozenia materialéw z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu robét po
zakoriczeniu robot zajetych na czas wykonywania robét. W przypadku niewywiazywania sie
ztego obowigzku zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materiatéw z budowy:

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu
przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

. kompletowania w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ komplet protokoléw i innych dokumentéw
niezbednych do odbioru koncowego;

przekazania zamawiajagcemu, w dniu odbioru robét budowlanych, dokumentacie
powykonawcza, zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 niniejszej umowy;

posiadania aprobat technicznych, atestéw, badan, certyfikatow i innych dokumentow
wymaganych prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa,
na montowane i wbudowywane w ramach zaméwienia materialy i urzadzenia;

biezgcego uzgadniania z zamawiajacym w kazdej fazie realizacji i aktualizacji dokumentaciji
projektowych nowych rozwiazan i zmian;

uzyskania brakujacych uzgodnien i pozwolen (zwiazanych bezposrednio z realizacja
inwestycji);

biezacego informowania zamawiajacego droga mailowa lub telefoniczng o aktualnym stanie
realizacji przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji;

udzial w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 9 ust. 4 umowy
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(jezeli dotyczy).
4. Nadzér autorski

4.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ pelni¢ nadzor autorski w trakcie wykonywania prac
realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j i technicznej w ramach
przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

4.2. Zakres nadzoru autorskiego wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajace z tresci ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru
autorskiego wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastepujacych czynnosci:

4.2.1. udzialu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajacego.

4.2.2. udziatu w odbiorach, w szczegdlnosci w odbiorach robét zanikajacych oraz odbiorze
koncowym,

4.2.3. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci z projektem,

4.2.4. uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez zamawiajacego.

4.3. W ramach osobistych praw autorskich wykonawca — tworca aktualizacji projektu wyraza
zgode na publiczne (bez ograniczen) udostgpnianie opracowania wraz z podaniem jego
autorstwa (podawana nazwa autora — wg wersji przez niego wskazanej).

5. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za:

5.1. przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak
iza wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania robot na terenie przyjetym od
zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

5.2. bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

5.3. szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i 0séb trzecich, powstate
w zwiazku z prowadzonymi robotami,

5.4. wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej
wysokosci,

5.5. uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

6.1. jest uprawniony do prowadzenia dziatalnosci w zakresie wymaganym do realizacji umowy;

6.2. posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbgdnego
sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie w terminie umownym przedmiotu umowy. zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z materialéw odpowiadajacym wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie:

6.3. wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa.

§4
Materialy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzetu
i materialow wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

3. Na kazde zgdanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest okaza¢c w stosunku
do wskazanych materialow atesty, badania, certyfikaty lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma,
Normg Branzowg albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.

4. W przypadku materialéw nie posiadajacych aprobaty technicznej lub watpliwej jako$ci materialéw
uzytych do wbudowania, zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materialéw zgodnie z
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obowiazujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jakos¢
zastosowanych materiatéw nie spetnia wymogow, o ktorych mowa, wowczas wykonawca zostanie
obciazony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany.

5. Wykonawca przekaze zamawiajacemu wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty bedg w jezyku polskim.

6. Wykonawca, ma prawo wnioskowaé do zamawiajacego o wprowadzenie rozwigzan rownowaznych
do realizacji zamowienia. W zwiazku z tym jest zobowiazany wykaza¢, Ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego.

7. Réwnowazne, tj. posiadajace parametry techniczne, jakosciowe, funkcjonalne, uzytkowe, nie
gorsze, niz materiaty lub urzadzenia lub elementy lub rozwigzania, ktore zastepuja
i posiadajace stosowne dopuszczenia lub atesty lub certyfikaty oraz nie skutkujgce pogorszeniem
efektu energetycznego i ekologicznego przedsigwzigeia, wynikajgcego z audytu energetycznego
i dokumentacji technicznej zamdwienia.

8. Wykazanie rownowaznosci polega na udowodnieniu, ze zaoferowany produkt (materiat lub
urzadzenie lub element lub rozwiazanie) gwarantuje uzyskanie efektu zalozonego/wymaganego
przez zamawiajacego, wynikajacego z opisu przedmiotu zamdwienia, w tym wynikajacego
z ktéregokolwiek detalu tego opisu: elementu lub materiatu lub urzadzenia lub rozwiazania,
w tym takze, np. z kart katalogowych/materialowych/technicznych odnoszacych si¢ do zwartego w
tym opisie elementu, materiatu, urzadzenia, rozwigzania, a takze ze material lub urzadzenie lub
element lub rozwigzanie rownowazne nie bedzie skutkowalo pogorszeniem efektu energetycznego
i ekologicznego przedsigwzigcia, wynikajacego z audytu energetycznego i dokumentacji
technicznej zamdwienia.

9. Powyzsze nie stanowi podstawy do roszczenia przez wykonawce o zmiang terminu realizacji,
ani o zmiang¢ wynagrodzenia przedstawionego w ofercie.

§5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwiefi publicznych jak rowniez
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania niniejszej umowy wykonawca, o ile sg
juz znani podwykonawcy, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robot
lub ustug. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robét lub ustug.

3. Zakres zamOwienia, ktory wykonawca bedzie wykonywal za pomocg podwykonawcow:

(jezeli dotyczy) e
W pozostatym zakresie wykonawca bedzie realizowat roboty samodzielnie.

4. W trakcie realizacji zamOwienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcdéw z zastrzezeniem,
iz nie mogg oni realizowa¢ kluczowych zadan zamodwienia przewidzianych do wylacznej
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostalo dokonane przez zamawiajacego w SWZ).

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1., w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania
o0 udzielenie zamowienia. |
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Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi

nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia

oswiadczenie lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec

tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodzg

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé

z powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 i 6 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych

zasoby wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych

podwykonawcdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do

sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich

koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czgdci zamowienia podwykonawcey, wykonawca zawiera umowe

0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowiefi ksztaltujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca, podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji

zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,

moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia, w szczeg6lnosci gdy:

13.1. nie spelnia ona wymagan okreslonych w SWZ,

13.2. przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11,

13.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 10.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 13, do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt

umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia zamawiajacego. W takim

przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o ktorym mowa w § 5 ust. 13

umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Bez uprzedniej zgody zamawiajacego, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie

ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z podwykonawcy

lub dalszym podwykonawca.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z podwykonawcg

lub dalszym podwykonawca wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Jezeli zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodno$é

z oryginalem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub do jej zmian, nie zglosi na piSmie sprzeciwu do tej umowy lub do jej zmian, uwaza sie, ze

zamawiajacy akceptuje zawartg umowe lub zmiang do umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow umoéw

Nazwa zamowienia: Zagospodarowanie terenu na btoniach nadpilicznych w Inowtodzu
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0 podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

20. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialnosé solidarna zamawiajacego z wykonawcg za
zaplate wymaganego wynagrodzenia, przyshigujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza umows.

21. Za roboty wykonane przez podwykonawce platnosci regulowaé bedzie wykonawca, dalszemu
podwykonawcy — podwykonawca.

22. Wykonawca, podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do przediozenia
zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw, o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie bedzie dotyczyé
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

23. W przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 21 umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

24. Procedurg, o ktérej mowa w § 5 ust. 20 i 21 umowy, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

25. Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robét podwykonawcy, jest zobowiazany do dokonania we
wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminow platnosei okreslonych w umowie z podwykonawca.

26. Przed zaplaceniem przez zamawiajgcego faktury koficowej wykonawca bedzie zobowiazany do
przedstawienia zamawiajgcemu dowodu zaplaty naleznoéci dla podwykonaweéw lub dalszych
podwykonawcéw,  ktéorzy  zawarli  zaakceptowane  przez zZamawiajacego  umowy
o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzyma
platnos¢ faktury konicowej do czasu przedstawienia dowodu zaplaty tych naleznosci (wstrzymuje sie
bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaplaty bezposéredniej na ich rzecz, po uprzednim
zawiadomieniu wykonawcy.

27. Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa beda mozliwe po zawarciu umowy i na warunkach
w niej okreslonych.

28. Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi by¢ przekazana
zamawiajacemu na pismie.

29. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:
(netto) 4.930.000,00 zt + 23% VAT (1.133.900,00 z4) = 6.063.900,00 zi

(stownie (brutto): szes¢ miliondw szesédziesiat trzy tysiace dziewigcset ztotych %/100)

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja robot
budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na koszty, w szczegdlnosci obejmuje przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji
projektowej oraz autorskich praw zaleznych do projektu powstalego na podstawie niniejszej umowy
zgodnie z trescia tejze umowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w pelnym zakresie w trakcie
realizacji prac objetych projektem.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego chociazby nastapito

Nazwa zamoéwienia: Zagospodarowanie terenu na btoniach nadpilicznych w Inowfodzu
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zwickszenie rozmiaréw lub kosztéw prac. Powstale réznice stanowig element ryzyka wykonawcy
i nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, a nie objetych niniejsza
umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 podlega waloryzacji stosownie do zapisow
§ 13 pkt. 4.1. 1 5. niniejszej umowy.

Platnoéci nastgpowaé beda na podstawie faktur czgsciowych wystawianych przez wykonawce
za zrealizowane i odebrane etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboét oraz
faktury koncowej zgodnie z harmonogramem.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot moze nastapi¢ na podstawie wniosku
zlozonego przez wykonawce podpisanego przez osobg uprawniong do jego reprezentacji. Whiosek
dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszezegdlnych etapéw oraz zakresu rob6t w danym etapie,
winien by¢ ztozony najpézniej na 14 dni przed terminem zakornczenia etapu robot.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywa¢ w nastgpujacy sposob:
8.1. Faktura cze$ciowa (pierwsza) stanowigca wklad wiasny zamawiajacego.

8.2. Faktura czeSciowa (druga - transza pierwsza wynikajgca = Promesy) W wysokosci nie wiecej

niz 50% kwoty dofinansowania.
8.3. Faktura Kkofncowa (rransza druga wynikajgca = Promesy) pozostalej do zaplaty kwoty
dofinansowania.

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z zapisami art. 443 ust. 2 ustawy Pzp procentowa wartos¢ ostatniej czesci
(faktura koncowa) nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 2 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o Uchwale Rady
Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej Uchwatg nr 176/2021 Rady Ministrow
z 28 grudnia 2021 r., Uchwalg nr 87/2022 Rady Ministrow z 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwata
nr 205/2022 Rady Ministréw z 13 pazdziernika 2022 r.) i objete wstgpng Promesa Banku
Gospodarstwa ~ Krajowego ~w  Warszawie  dotyczaca  dofinansowania inwestycji
Nr Edycja2/2021/6825/PolskiLad.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru (bez zastrzezen)
potwierdzajacy prawidlowos¢ wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonywania zaméwienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z faktura przedkiada
dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy
biorgcemu udzial w realizacji tych robot, ktéry zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w czesci odpowiadajacej odebranym robotom lub o$wiadczenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania platnosci objetej faktura.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Faktura powinna:

—  byé wystawiona na: Gmina Inowldz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtddz, NIP: 773-23-40-615;

— opatrzone numerem niniejszej UMowy,

— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidtowo wypeinione;j faktury.

Za dzief platnosci strony ustalajg dzien obciazenia rachunku bankowego zamawiajgcego.
Naleznosci beda regulowane na konto wykonawcy: 67 1240 2816 1111 0010 7096 1433, ktory
jest kontem firmowym, do ktérego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi zastosowanie
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym, a wykonawca beda prowadzone w ztotych
polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Nazwa zamdwienia: Zagospodarowanie terenu na btoniach nadpilicznych w Inowtodzu
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16. Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczeg6lnosci z tytulu kar umownych.

17. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017 r.
0 zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz zmianie niektorych innych ustaw.

18. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym shuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;j.

19. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy umowy i ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowia inaczej.

§7

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie umowy.

§8
Odbiory robét i ich skutki

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy okreslony
wil.

2. Roboty ulegajgce zakryciu podlegaja odbiorom przez wihasciwych Inspektoréw w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca
nie dopeli obowiagzku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu
i zanikajace, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na wlasny koszt.

3. Wykonawca zglosi zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru odrebnym pismem. Gotowosé do odbioru
zostanie potwierdzona poprzez Inspektora Nadzoru (jezeli dotyczy).

4. Zamawiajacy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 3 wyznaczy
termin rozpoczecia odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.

5. Na dziefi rozpoczgcia prac komisji odbioru konicowego, wykonawca przekaze zamawiajacemu
w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawcza spieta w jedno opracowanie
(skoroszyt lub segregator) w sklad ktérej wejdzie:

5.1. strona tytulowa;

5.2. spis tresei;

5.3. decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu odnosnie przystapienia do uzytkowania;

5.4. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe
lub pismo starostwa o braku sprzeciwu odnosnie wykonywania robét budowlanych:

5.5. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

5.6.  kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem uprawnien kierownika budowy;

5.7. zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby budowlanej aktualne na okres
wykonywania inwestycji;

5.8. oryginat dziennika budowy;

5.9. protokoly robot zanikowych (chyba, ze odbiory te zostaty dokonane wpisami do dziennika
budowy) potwierdzone podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego a w przypadku gdy ten
nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego. Protokoly musza byé
poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi byé opatrzony kolejnym
numerem;

5.10. inwentaryzacja geodezyjna wykonanych rob6t zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji i Kartografii (zamawiajacy na dzien odbioru koficowego dopuszcza przedlozenie
przez wykonawcg dowodu ztozenia w powiatowym osrodku geodezyjnym inwentaryzacji
powykonawczej). Po wykonaniu w/w inwentaryzacji, Wykonawca zobowiazany jest

Nazwa zamowienia: Zagospodarowanie terenu na btoniach nadpilicznych w Inowtodzu e
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niezwlocznie przekaza¢ Zamawiajacemu 2 egzemplarze inwentaryzacji powykonawczej
zrealizowanego zadania;

5.11. projekty opatrzone zapisem ,.dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami jezeli takowe wystapily wzgledem projektu na podstawie, ktérego
uzyskano pozwolenie na budowe;

5.12. kosztorys powykonawczy potwierdzony podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego
a w przypadku gdy ten nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego;

5.13. wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen,

5.14. wymagane dla materialow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialow i urzadzen opatrzone zapisem ,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢
opatrzony kolejnym numerem;

5.15. dokumenty gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcoéw na wbudowane
materialy/urzadzenia wraz z oswiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawniefi z gwarancji udzielonych przez producentow/sprzedawcow wraz
z o$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajacy gwarancji nie istnieje lub zostat
postawiony w stan likwidacji lub upadtosci lub odmawia wykonania ushugi gwarancyjnej,
zamawiajacy moze zadac¢ usuniecia wady przez wykonawce niezaleznie od kierowanych
roszczen do gwaranta;

5.16. inne dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 57.

Kompletna dokumentacj¢ powykonawcza wykonawca przekaze zamawiajacemu w 2 egz.

w formie pisemnej i w 1 egz. na ptycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).

Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior, jezeli wykonawca nie zakonczyl robot,
lub nie przedstawil wszystkich niezbednych dokumentow.
Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajgcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
8.1.jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
8.2.jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

8.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protoko! zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczeg6Inosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindw na ich usunigcie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Skuteczny odbidér moze nastgpi¢ tylko wtedy. gdy zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad
czy usterek w przedmiocie umowy.
Bezusterkowy protoko6t odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania jej zaplaty.
Odbiér pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robét po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego
i okresu rekojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usunigcie ewentualnych wad, ktére wystapity
w okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usunigcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.
Okres rekojmi i gwarancji wydtuza sie o czas potrzebny na usunigcie wad stwierdzonych podczas
odbioru pogwarancyjnego.

Nazwa zamowienia: Zagospodarowanie terenu na btoniach nadpilicznych w Inowtodzu
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16. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze
po uptywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajacy zglosi wykonawcy istnienie wad w okresie rekojmi.

§9
Gwarancja / rekojmia

1. Na wykonany przedmiot zaméwienia wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji i rekojmi
na okres 6 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odebrania przez
zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokolu odbioru konicowego
przedmiotu umowy.

Gwarancja ta obejmuje takze czesci zam6wienia zrealizowane przez Podwykonawcéw.

2. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

3. Bez wzgledu na okres gwarancji podstawowej zamawiajacy wymaga gwarancji producenckich dla
elementéw instalacji fotowoltaicznej o czasie trwania dluzszym anizeli gwarancja podstawowa
(okres trwania gwarancji dla tych elementéw podano w § 1 ust. 8 umowy). W przypadku, kiedy
gwarancja producenta na dany material bedzie diuzsza niz gwarancja okreslona w ust. 1
wykonawca przekaze zamawiajacemu karty gwarancyjne producenta.

4. Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas pomiedzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczng naprawa.

S. Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladow gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamoéwienia. Przeglady beda odbywaly sig¢
minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materiatu wymaga czestszych
przegladéw gwarancyjnych (jezeli dotyczy).

6. Gwarancja i rekojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materialy i urzadzenia.

7. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,
to zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego stwierdzenia wad bez udziatu wykonawcy.

9. Wykonawca w terminie 2 dni od powzigcia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii okresli
termin jej usunigcia jednak nie diuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska od zamawiajgcego
pisemng zgode (takze email) na ich usunigcie w terminie pozniejszym. Zgloszenia
usterki/wady/awarii moze odbywa¢ si¢ poprzez poczte elektroniczng lub sms wskazane w dalszej
czgsci umowy.

10. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajacy moze:
9.1. zada¢ usuniecia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,

9.2. obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych.

11. Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady rob6t w toku ich wykonania, moze wezwaé wykonawce do
usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

12. Gwarancja obejmuje w pelnym zakresie réwniez prace wykonane przez podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw lub inne osoby i podmioty dziatajace w imieniu wykonawcy.

13. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas
trwania okresu gwarancji.

14. Strony rozszerzaja uprawnienie zamawiajacego z tytuhu rekojmi w ten sposdb, ze okres rekojmi nie
moze si¢ skoficzy¢ przed uplywem okresu gwarancji.

15. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

]
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§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% calkowitej
ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 6) w wysokosci 181.917,00 zt (stownie: sto osiemdziesiat jeden
tysiecy dziewiecset siedemnascie zlotych “/100) wniesionego w formie: w pienigdzu (art. 450 ust. 1
ustawy Pzp).
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy, zabezpieczenia na jedna lub
kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasnac
jednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcg kompletu
dokumentéw opisanych w § 8 ust. 5 umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci do zmiany terminu realizacji umowy, a okres obowigzywania
gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, wykonawca zobowiazany jest do
dostarczenia zamawiajagcemu najpézniej do dnia zawarcia aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujacej ustalony przez strony
w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy wykonawca nie usunal w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie rekojmi lub gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli wykonawca nie bedzie wywiazywal si¢ z obowiazkéw wynikajacych z rekojmi za wady,
zamawiajacy zleci realizacje zastgpcza innemu podmiotowi, a zaplate pokryje ze srodkow
whniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Przed zleceniem zastepczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajacy wezwie jednokrotnie
wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad lub usterek.

W przypadku, gdy koszty realizacji zastgpczej przekrocza wartos¢ zabezpieczenia zamawiajacy
bedzie dochodzit od wykonawcy kwoty uzupetniajacej do wysokoci rzeczywiscie poniesionych
kosztow.

Zamawiajacy zwroci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
przewidzianych w art. 453 ustawy Pzp.

§12
Kary umowne i odstapienie od umowy

Kary umowne

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa
w § 2 niniejszej umowy, zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nastepujacych okolicznosciach:

1.1. za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,

1.2. za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie regkojmi
za wady i gwarancji, w wysokosci 0,5% wartoéci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

1.3. z tytulu odstagpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — 10% wartosci umowy (brutto),

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajgcego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

1.5. z tytuhu:

a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;
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¢) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;
e) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych
w § 13 ust. 4 pkt 1 ppkt. 5 umowy;
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek okreslony powyzej.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ 0s6b wykonujacych wskazane w § 14 ust. 1 czynnoéci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyzej.
Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczenia jest to samo zdarzenie.
Kary umowne nalezne od Wykonawey moga by¢ przez zamawiajacego potracone
z wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 15r ! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegoOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
Laczna wysokosc naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.
Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek opdznienia, zamawiajacy poniesie szkodg przewyzszajaca wysokos¢ kary umownej, bedzie
on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych uregulowanych
w kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych nalozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia lub moze dla ich pokrycia skorzystaé z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (o ile zamawiajacy wymagal wniesienia zabezpieczenia),
na co wykonawca wyrazi zgode.
Wykonawea nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych
z ninigjszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci takiej
cesji/przelewu.

Zaplata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw wynikajacych
Z UMowy.

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

L.1. w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

1.2. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoscei:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybifa zobowiazaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy takze w razie:
2.1.gdy wykonawca nie przedstawil zamawiajacemu umowy z podwykonawca lub jej zmiany
zgodnie z umowa, i /lub zawarl umowe z podwykonawca lub dokonat jej zmiany
z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 5 umowy i/lub przedstawiona umowa lub jej
zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez zamawiajacego i/lub powierzyt
wykonanie rob6t podwykonawcom, na ktére zamawiajacy nie wyrazit zgody,
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2.2.zajecia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci wykonawcy
z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

2.3.gdy Wykonawca bez poinformowania zamawiajacego i/lub bez uzasadnionej przyczyny
przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 kolejnych dni,

2.4. gdy biezaca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdét w terminie
umownym - na spelnienie powyzszego wystarczy pisemna opinia inspektora nadzoru
potwierdzajaca powyzsze,

2.5. gdy wykonawca nie dopelni dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
w terminie 7 dni liczac od dnia rezygnacji podwykonawcy,

2.6.zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone w toku odbioru
koncowego nie nadaja si¢ do usuniecia,

2.7.jezeli wartos¢ kar umownych, o ktorych mowa w niniejszej umowie przekroczy lub bedzie
réwna 30% wartosci umowy.

W przypadkach, o ktéorych mowa w § 12 ust. 1 i 2 wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i moze by¢ zlozone

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powziecia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach

okreslonych w § 12 ust.1 i 2 niniejszego.

W razie odstgpienia od umowy przez zamawiajacego lub wykonawce, wykonawca jest

zobowiazany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami,

o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy, w terminie 7 dni od odstapienia od umowy

Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Strony sporzadza protokol, w ktorym

oznaczg m.in. stan przedmiotu umowy i terenu rob6t (budowy).

§13

Zmiana tresci umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowien Projektu Umowy.
W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zamowien publicznych dopuszcza
sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian za zgoda zamawiajgcego. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez
zamawiajacego lub przez wykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobéw rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajagcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie:

4.1. zmiany wysokosci wynagrodzenia - podwyiszenie lub obniZenie wynagrodzenia

(jezeli zmiany te beds mialy faktyczny wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce. a wykonawca ten fakt wykaze) w przypadku:

4.1.1. zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

4.1.2. zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwickszenia wynagrodzen oséb  bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamdéwienie do wysokosci obowiazujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

4.1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
calkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;
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4.1.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany poniesé
w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw
kapitalowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamowienie;

4.1.5. wykonania robét w mniejszym zakresie w stosunku do zakresu umownego - w takim
przypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie;

4.1.6. zmiany cen materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia,
Z tym zastrzezeniem, Ze:

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materialéw lub kosztow publikowany przez Giéwny Urzad Statystyczny,
ustalonego w stosunku do miesigca, w ktoérym zostal sporzadzony kosztorys.
Zmiana wynagrodzenia nastapi w przypadku zmiany cen materialéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia na piSmie wniosku o waloryzacj¢ wraz z zalaczeniem dokumentéw
(Np. szczeg6towa kalkulacje uzasadniajaca odpowiednio wzrost albo obnizenie kosztéw)
swiadczacych o zmianie cen i kosztoéw wplywajacych na zmiang wynagrodzenia.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszym,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy,

z ktérym zawart umowg, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub

kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie spemione sa

nastgpujace warunki: przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi a okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Przez zmiang¢ ceny materialéw lub kosztéw, rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,

Jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie.

4.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia (bez zmiany wysokosci wynagrodzenia),
w przypadku:

4.2.1. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacii,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych lub materialowych;

4.2.2. zmiany materialéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych
w ofercie na przyktad w przypadku wycofania z rynku materiatu lub urzadzenia
oferowanego;

4.2.3. przyjecia nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej
na zaoszczg¢dzeniu kosztow wykonania robot lub eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

4.2.4. dany zakres rob6t zostal uwzgledniony w przedmiarze robot stanowigcym podstawe
sporzadzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne;
w takiej sytuacji Zamawiajacy przewiduje mozliwosé ograniczenia zakresu
zamoOwienia;

4.2.5. wycofania z produkcji materialow przyjetych w dokumentacji.

4.3. zmiany terminu realizacji (bez zmiany wysokosci wynagrodzenia), w przypadku:
4.3.1. dzialania organéw administracji lub gestoréw sieci zwiazanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
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4.3.2. w przypadku zawarcia umowy z wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta — o czas, jaki minal od uplywu pierwotnego terminu zwiazania oferta
do dnia zawarcia umowy;

4.3.3. dzialania sily wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy. a ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja
wykonanie umowy zgodnie z jej trescig w szczegolnosci: powodz, akty wandalizmu.
awarie, katastrofy,

4.3.4. wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, nie pozwalajacych na
wykonanie zamdwienia lub spowalniajacych wykonanie prac (np. temperatury,
wilgotnos¢, opady znacznie odbiegajace od Srednich w danym okresie czasu.
uniemozliwiajace zachowanie wymogow technologicznych);

4.3.5. w razie Kkoniecznosci dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo
przewidzie¢;

4.3.6. koniecznosci realizacji robot dodatkowych lub zamiennych, o ile beda miaty wplyw na
zakoriczenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

4.3.7. koniecznosci wykonania dzialan majacych na celu niezwloczne usunigcie
bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

4.3.8. zmiany przepisow prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu
umowy;

4.3.9. realizacji przez innych wykonawcéw w drodze odrebnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powiazan:

4.3.10. zmian korzystnych dla zamawiajacego, w szczegdlnosci zmierzajacych do
przyspieszenia zakonczenia robot, zmniejszajacych koszty, poprawiajacych sprawnos¢,
jakosc¢, efekt robot;

4.3.11. koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, jezeli bedg mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

4.3.12. napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych, ktore wptywaja na tempo wykonywanych robot;

4.3.13. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy,
skutkujace niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4.1 - wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ wplyw
zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamdwienia przedstawiajac stosowne
dokumenty lub o$wiadczenia.

5.1

525

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 1-6, moga by¢ wprowadzone wytacznie wtedy,
gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pissmnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedkiadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ zlozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien.
w jakim wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej wdniu wejscia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey w przypadku zaistnienia
przesfanki, o ktorej mowa w ust. ust. 4 pkt 1 ppkt. 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do
przedmiotu umowy zrealizowanego, zgodnie z terminem ustalonym umowa, po dniu wejscia
w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylacznie do czgsci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
i ustug. W tym przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa
w ust. 4 pkt 1 ppkt. 2—4. bedzie obejmowa¢ wylacznie czgé¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych
wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub wprowadzajacych
zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw Kkapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze
zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow swiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcey bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikdw $wiadczacych ushugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 34, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotg¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku
z wyplata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ushugi. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
swiadezacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy
robot, rezygnacji z okreslonych ich elementow, tj. zmiany o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt.
5, w szczegllnosci w wyniku realizacji przez podmioty trzecie, wynagrodzenie wykonawcy
zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami okreslonymi w kosztorysie ofertowym bedacy
zalacznikiem do niniejszej umowy bedac jej integralng czescia. W przypadku braku cen
materialow budowlano-instalacyjnych w zataczonym kosztorysie uniemozliwiajacych wycene
prac dodatkowych i zamiennych stosowane beda w pierwszej kolejnosci ceny srednie w bazie
Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny danego materiatu
wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatow.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 6, moga by¢ wprowadzane poprzez zestawienie
cen materialéw i kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia oraz wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiaca. w ktérym zostat sporzadzony kosztorys.
Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zar6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

6. Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bedzie przyshugiwato wykonawey, jezeli
opdznienie wykonania przedmiotu umowy nastapilo z winy wykonawcy.

7. Wykonawca moze wnioskowa¢ o w/w zmiang poprzez zmiang terminu umownego w sytuacjach
okreslonych w ust. 4.3, pod warunkiem, iz pomimo dolozenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych staran nadrobienie powstalego opdznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okreslonych terminach. Wystapienie ktorejkolwiek z przestanek okreslonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowigzania zamawiajacego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczef wykonawcy do ich dokonania.

8. Zmiany podmiotowe:

8.1.

8.2.

kumulatywne przystapienie do dtugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodza wobec
niego przesfanki wykluczenia, ktére zamawiajacy wskazat wobec wykonawcy.

zastapienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujac wszelkie
obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowg na warunkach nie gorszych oraz
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wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania i spetnia tak jak
dotychczasowy wykonawca warunki udzialu w postepowaniu.

8.3. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie szczegdtowo
wskazane obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie
gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania,
Jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze swojego wynagrodzenia kar
umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialno$ci odszkodowawczej wobec
zamawiajgcego i innych podmiotéw, ktore poniosty szkode wskutek nie wykonania lub
nieprawidlowego wykonania obowigzkow przez podmiot, ktoéry przejal obowigzki
wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje/nie—przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa

w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robot
rezygnacji z okreslonych ich elementow, w szczegolnosci w wyniku realizacji przez podmioty
trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmnigjszone zgodnie ze stawkami okreslonymi
w kosztorysie ofertowym bedacy zalacznikiem do niniejszej umowy bedac jej integralng czescia.
W przypadku braku cen materialbw budowlano-instalacyjnych w zalaczonym kosztorysie
uniemozliwiajacych wycene prac dodatkowych i zamiennych stosowane bedg w pierwszej
kolejnosci ceny srednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny
danego materiatlu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatow.

Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji rob6t,
stosowanych materialéw itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwiazanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jakosciowo, technicznie od przewidzianego
w dokumentacji projektowej, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow realizacji
przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazi¢ pisemna
zgode.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 11, dojdzie do obnizenia kosztow realizacji
przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 10.
W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang osob przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne spetniajace warunki okreslone w SWZ. W przypadku 0sob do ktorych zamawiajacy okreslit
warunki w SWZ, wskazana osoba musi legitymowac¢ sie doswiadczeniem nie mniejszym, niz osoba
wskazana w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta moze nastapi¢
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobg uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ ztozony
najpozniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub
zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy czesci zamowienia. Szczegdltowy opis zmiany

wskazany zostat w § 5.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu robot. Zmiana moze nastapi¢ na podstawie

wniosku ztozonego przez wykonawce podpisanego przez osobg uprawniong do reprezentacji.
Whiosek dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszczegolnych etapow oraz zakresu robét w danym
etapie, winien by¢ ztozony najpdzniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robot (jezeli
Zamawiajgcy wymagal harmonogramu).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie ilosci ptatnosci pod warunkiem
przediozenia przez wykonawce stosownego wniosku uzasadniajacego koniecznos$¢ zmiany.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wlaséciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiajgcego w
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SWZ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda strona

moze si¢ zwr6eic do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowig Katalog zmian, na ktore
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody.

Termin powiadomienia o konieczno$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze nastapic

pozniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zmiany w umowie.

Wykonawca wnioskujge o zmiang umowy zobowiazany jest do przekazania zamawiajacemu

pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe wystapienia.

Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajacego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiazana do pisemnego poinformowania o tym drugiej

Strony pod rygorem skutecznego doreczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawcy w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie

o zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytutu zwigkszonych lub dodatkowych kosztow

wynikajacych z przediuzonego czasu wykonywania robot (w tym za tzw. przestdj, utrzymanie

zaplecza, pracownikow, podwykonawcow itp.).

W zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty

Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy. Zmiana umowy jest istotna, jezeli
powoduje, ze charakter umowy zmienia si¢ w sposéb istotny w stosunku do pierwotnej umowy,

w szczegolnosci jezeli zmiana:

25.1. wprowadza warunki, ktére gdyby zostaly zastosowane w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia, to wzigliby w nim udzial lub mogliby wzia¢ udzial inni wykonawcy lub
przyjete zostatyby oferty innej tresci;

25.2. narusza réwnowage ekonomiczna stron umowy na korzy$c wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

25.3. w sposéb znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres $wiadczen i zobowiazan wynikajacy
Z UMOWY;

25.4. polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, nowym
wykonawca.

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoOwienia.

§14
Zatrudnianie 0os6b na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez wykonawcg lub

podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: prace fizyczne przy

realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete

zakresem zamowienia.

W celu kontroli przestrzegania postanowieri umowy przez wykonawce, przedstawiciel

zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do:

2.1. weryfikacji personelu wykonawey lub podwykonawcy uczestniczacego w realizacji
przedmiotu umowy, pod katem zgodnosci z ww. wykazem pracownikéw,

2.2. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. Wymogow
i dokonywania ich oceny,

2.3. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

2.4. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie

realizacji zam6wienia:

Nazwa zamowienia: Zagospodarowanie terenu na btoniach nadpilicznych w Inowlodzu

Strona 23z 25



' gmina POLSKI R1.272.3.2023

4 l'. AD Specyfikacja Warunkdw Zamowienia
InOW‘iOdz — ZAYACZNIK Nr 6

3.1. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan:

4.1. z tytulu niespelnienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zapfaty przez wykonawce Kkary umownej
w wysokosci 5.000,00 zi.

4.2. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 ¢zynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcg lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§15
Osoby do kontaktu
1. W celu zapewnienia prawidtowe]j koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejsze] umowy
Strony ustanawiaja nastepujace osoby:
a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka
tel. 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Grzegorz Lipka
tel. 604 204 190 , e-mail: g.lipka@energo-therm.com.pl
2. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na piSmie zamawiajacego o koniecznosci zmiany o0s6b
kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci kierownika budowy (osoba wskazana
w ZALACZNIKu do SWZ — Wykaz 0sob) — jezeli dotyczy.
W przypadku zmian proponowanych przez wykonawcg wraz z wnioskiem przekazywane sg
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem, ze
nowa osoba musi spelia¢ wymagania zamawiajacego okreslone na etapie postgpowania
o zmdwienie publiczne. Zamawiajacy musi zaakceptowa¢ takg zmiang.
3. Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg zlozenia drugiej stronie
umowy oswiadczenia o zmianie.

§16
Przepisy prawa
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczeg6lnosci: Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

§17
Postanowienia koncowe
1. Wykonanie umowy wiaZe si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych

Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest
Gmina Inowtodz.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone

w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikéw.
Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadng
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.

Kazda ze stron jest zobowiazana niezwlocznie informowac drugg strone o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

Strony niniejszej umowy maja obowiazek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego. sytuacji finansowej, o wszczeciu postgpowania likwidacyjnego, uktadowego lub
upadiosciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajacego
oraz osobom trzecim w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne Strony zobowigzuja si¢ podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Integralng czes¢ umowy stanowig: SWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.

10.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje

GMINA IN

pow. tomaszowsk

zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.
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