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Umowa Nr 41/2022

zawarta w Inowlodzu, w dniu 24.06.2022 roku pomiedzy:

Gming Inowlédz majacy siedzibe w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kjckiego — Wéjta Gminy Inowlodz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czg¢$ci niniejszej Umowy .zamawiajacym”

Firmg Przedsi¢biorstwo Robo6t Drogowo-Mostowych Spélka z o.0. z siedzibg w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Potudniowa 17/19, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, Numer KRS: 0000086991,
REGON: 590612306, NIP: 771-22-59-264

reprezentowanym przez:
Przemyslawa Klonowskiego — Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej cz¢sci niniejszej Umowy .wykonawca”

facznie zwanych Stronami

Strony oswiadczajg, ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajgcego wyboru oferty wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r, —
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane obejmujace swym zakresem przebudowg/rozbudowe
drog gminnych nr 116170E, 116209E, 116197E, 116199E na odcinku 5,9 km w miejscowosciach
Inowlddz, Zakosciele, Licigzna, Zadtlowice. W ramach zadania nalezy wykonac przede wszystkim
Jezdnie o zmiennej szerokosci, w terenach zabudowanych sciezke rowerowa lub chodniki, zjazdy
na kazda posesjg, wyniesione przejscia dla pieszych infrastrukturg i urzadzenia towarzyszace
(odwodnienie, oznakowanie, kanal technologiczny, bariery, oznakowanie, konstrukcje oporowe,

inne).

2. Szczegolowy opis

2.1. Roboty pomiarowe (wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza).

2.2. Roboty rozbidrkowe (czgsciowe rozebranie nawierzchni asfaltowych, podbudowy z tlucznia,
wywdz gruzu).

2.3. Roboty ziemne (wykonanie korytowania, rowéw, skarp, nasypow. Wywoz urobku
nienadajgcego sie do wbudowania w pobocza).

2.4. Wykonanie jezdni wraz z poboczami (profilowanie i zaggszczanie podioza, wykonanie
podbudowy z kruszyw, wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, skropienie
emulsjg asfaltowa, wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego).

2.5. Wykonanie Sciezek/chodnikéw/zjazdow (profilowanie i zageszczanie podioza, wykonanie
podbudowy z kruszyw, wykonanie warstwy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej, montaz kraweznikow i obrzezy).
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2.6. Wykonanie sciany oporowe;j.

2.7. Wykonanie przepustow drogowych.

2.8. Wykonanie progow zwalniajacych.

2.9. Wykonanie barier energochlonnych.

2.10. Montaz oznakowania drogowego pionowego, wykonanie oznakowania drogowego
poziomego.

2.11. Przestawienie oswietlenia ulicznego.

2.12. Wykonanie kanalizacji deszczowej (rowy przydrozne, kanalizacja podziemna).

2.13. Wykonanie kanatu technologicznego.

2.14. Inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wiasciwej
realizacji zadania inwestycyjnego (jezeli dotyczy), wycinka drzew i1 krzewow (jezeli dotyczy),
profilowanie poboczy, profilowanie skarp i nasypow (jezeli dotyczy), regulacja pionowa
studzienek urzadzen podziemnych — zawory wodociagowe i inne (jezeli dotyczy), usunigcie
kolizji z sieciami i urzadzeniami, montaz rur ostonowych (jezeli dotyczy), inne w obrebie
pasa drogowego (jezeli dotyczy).

Wyzej wymieniony zakres rzeczowy moze odbiega¢ od faktycznego zapotrzebowania a oferent

musi we wilasnym zakresie dokona¢ kalkulacji ilosciowej wszystkich roboét, materiatéw, sprzetu,

urzadzen na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SWZ lub wizji lokalne;.

Nie dopuszcza si¢ zadania przez wykonawce dodatkowej zaplaty w przypadku gdy realizacja

przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania, uzycia, zamontowania urzadzen, elementow nie

przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach lub SWZ

a niezbednych dla prawidlowego dzialania przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku napotkania gruntéw gliniastych, wysadzinowych, organicznych, sztucznie

wbudowanych, wykonawca na wiasny koszt doprowadzi grunty do kategorii G1 w obrysie, jezdni,

poboczy, chodnikéw, zjazdow.

Zamawiajacy nie dopuszcza zanizania grubosci warstw kruszywa oraz betonu asfaltowego. Podane

grubodci odnoszg sie¢ do grubosci po zageszczeniu, uwalowaniu. Nie dopuszcza si¢ stosowania

kruszywa chalcedonitowego i z recyklingu.

Wybudowana infrastruktura winna by¢ dostosowana do 0sob z niepetnosprawnosciami.

W ramach zamoéwienia wykonawca winien:

7.1. Wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego.

7.2. Opracowa¢ materialy niezbgdne do uzyskania stosowanych uzgodniefi / pozwolen /
zezwolen / zatwierdzen / zgloszen / decyzji od wiasciwych organéw lub instytucji
potrzebnych celem rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia robot budowlanych.

7.3. Opracowa¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
(jezeli dotyczy).

7.4. Wykonaé wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

7.5. Zapewni¢ na wlasny koszt obstuge geodezyjna inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza).

7.6. Sporzadzi¢ dokumentacje¢ powykonawcza i przekazac jg zamawiajacemu.

7.7. Zamawiajacy zaleca aby kazdy z Wykonawcdw dokonatl wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postgpowania, celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac
bedgcych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obcigza
Wykonawce skladajacego oferte.

7.8. Po zakonczeniu robot budowlanych zglosic w imieniu zamawiajgcego obiekt do
uzytkowania wlasciwym organom, a w szczegdInosci Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego (jezeli dotyczy), Pafistwowej Strazy Pozarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej (jezeli dotyczy) i uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
(jezeli dotyczy).

7.9. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu zaméwienia do stosowania przepisow
ustawy Prawo budowlane oraz innych wilasciwych przepiséw, w tym do obowigzku
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zapewnienia kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia w wymaganej
specjalnosci.

8. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlang oraz z najlepsza wiedza
i doswiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci a takze zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa miedzy innymi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pézn. zm.).

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. Dz. U. 2 2020 r. poz. 470 z pézn. zm.):;
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. Dz. U.z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.);

wszelkich pozostatych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu zamoéwienia,
ktérych koniecznosé zastosowania wynika ze specyfiki planowanej inwestycji.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa drég gminnyeh na odeinku Inowléd- —
Zakosciele — Licigzna — Zgdtowice

Zamowienie dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
w oparciu o Uchwate Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. i objete wstepng Promesa Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczaca dofinansowania inwestycji Nr 01/2021/7014/Polskilad.
Dofinansowane ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w wysokosci
95% wartosci inwestycji. Wktad wiasny zamawiajacego stanowi 5% wartosci inwestycji.

§2

Termin i miejsce

1. Termin realizacji zamdwienia: w terminie nie diuzszym niz 13 miesigcy od dnia podpisania umowy
(24-07-2023r.).

2. Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
rownoznaczne z przekazaniem terenu budowy).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za teren budowy z chwila jego przekazania.

3. Migjsce wykonania przedmiotu zamowienia:

Inowlédz dziatka o nr ewid. gruntéw nr 1393, 1394 w obrebie 0003 Inowtédz;

Zakosciele dziatka o nr ewid. gruntéw nr 79, 112, 189, 629, 266, 617, 132, 133/3 w obrebie
0008 Zakosciele;

Liciazna dziatka o nr ewid. gruntéw nr 426, 336 w obrebie 0005 Licigzna;

Zadlowice dziatka o nr ewid. gruntow nr 334, 135, 206, 160, 163/2 w obrebie 0009 Zadlowice.

3. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktorym mowa w ust. | uwazane bedzie podpisanie
bez zastrzezenn protokotu odbioru czgsciowego/koficowego stwierdzajagcego wykonanie robét
budowlanych objetych zaméwieniem.

§3
Obowigzki stron umowy

1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zobowiazani s3
wspéldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkéw zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

2.1. przekazanie terenu prac (media zapewnia wykonawca we wlasnym zakresie);
2.2. przekazanie posiadanej dokumentacji zwigzanej z niniejszym zamoéwieniem;
2.3. udzielenie wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku gdy okaza si¢ one niezbedne
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do wykonania przez wykonawce obowiazkéw wynikajacych z umowy (jezeli dotyczy);
2.4.wyznaczenie terminu odbioru prac oraz przystapienia do tego odbioru;
2.5. zaplata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy naleiy, w szczegolnosci:

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3:7:

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

wykonanie i przekazanie zamawiajagcemu przedmiotu umowy w terminie w nigj
uzgodnionym, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunigcia
wszelkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci;

zapewnienia na swoj koszt kompleksowej obshugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego
geodete (wytyczenie) oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Zamawiajgcy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji
umowy (fezeli dotyczy);

prowadzenia na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
w tym rejestrowania czynnosci geodezyjnych (jezeli dotyczy),

ustanowienie kierownikiem budowy osobg wskazang w ofercie. Wykonawca zobowiagzany
jest kazdorazowo informowaé zamawiajagcego o zmianie osoby sprawujgcej funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowiazany jest wskazac
osobe, ktéra ma sprawowac funkcje oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spetienie
wymagan okreslonych przez zamawiajacego w SWZ oraz uzupetniania zaswiadczenia,
wydawanego dla kierownika budowy potwierdzajace wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego (jezeli dotyczy);

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
skladowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatléw, odpadéw i smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;
zorganizowania zaplecza budowy, w tym dostgp do mediéw, na wiasny koszt oraz
sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;

zapewni¢ dostep do obszarow potozonych w poblizu miejsca wykonywania robot,
zachowania porzadku w miejscu realizacji robét;

wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, zapewniajace podczas wykonywania robot budowlanych catkowite
bezpieczenstwo o0sob przebywajacych na terenie rob6t i w jego poblizu, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

prowadzenia robot w sposob zapewniajacy bezpieczefistwo i ograniczania ewentualnych
utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych roboét do niezbednych potrzeb;

ochrona znakow osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bg¢dacych
wlascicielami tych urzadzen — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen (jezeli dotyczy),

usuniecia lub naprawienia na wlasny koszt w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
awarii, usterki lub innej szkody, jezeli na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy
do niej dojdzie.

Jezeli wykonawca opdznia si¢ w realizacji ww. robot zamawiajacy zleci usunigeie awarii
na koszt wykonawcy potracajac odpowiednie kwoty z przystugujacego mu wynagrodzenia,
lub wykorzystujac srodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.
informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, zamawiajacego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminu robot zanikajacych. Jezeli wykonawca nie poinformowat
w powyzszy sposob o tych faktach, zobowiazany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory
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niezbgdne do zbadania tych robot, a nastgpnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego
na Koszt i ryzyko wykonawcy;

biezacego sprzatania i wywozenia materialéw z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu robét po
zakonczeniu robét zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku niewywigzywania sie
ztego obowigzku zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materialow z budowy;

. poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to

niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu
przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

kompletowania w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ komplet protokotéw i innych dokumentow
niezbednych do odbioru koncowego;

przekazania zamawiajgcemu, w dniu odbioru robot budowlanych, dokumentacije
powykonawcza, zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 ninigjszej umowy;

posiadania aprobat technicznych, atestow, badan, certyfikatow i innych dokumentow
wymaganych prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa,
na montowane i wbudowywane w ramach zamdwienia materiaty i urzadzenia;

uzyskania brakujacych uzgodnien i pozwolen (zwiazanych bezposrednio z realizacja
inwestycji);

biezacego informowania zamawiajacego drogg mailowg i telefoniczng o aktualnym stanie
realizacji przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji;

udziat w corocznych przeglagdach gwarancyjnych zgodnie z § 9 ust. 4 umowy

(jezeli dotyczy).

4. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnos¢ za:

4.1.

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nast¢pstwa nieszczgsliwych wypadkow pracownikow i 0séb trzecich, powstale
w zwigzku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w pelnej
wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen
1 aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:

5.1.
§:2.

5.3.

Jest uprawniony do prowadzenia dziatalnosci w zakresie wymaganym do realizacji umowy;
posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego
sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie w terminie umownym przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z materiatéw odpowiadajacym wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa.

§4
Materialy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzetu
i materiatéw wiasnych.
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Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

Na kazde zadanie zamawiajgcego wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialéw atesty, badania, certyfikaty lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma,
Norma Branzowa albo aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.
W przypadku materialow nie posiadajacych aprobaty technicznej lub watpliwej jakosci materialow
uzytych do wbudowania, zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materialéw zgodnie
z obowiazujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jakos¢
zastosowanych materialow nie spetnia wymogow, o ktérych mowa, wowczas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany.

Wykonawca przekaze zamawiajacemu wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty bedg w jezyku polskim.

Wykonawca, ma prawo wnioskowac do zamawiajacego o wprowadzenie rozwigzan rownowaznych
do realizacji zamowienia. W zwigzku z tym jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
Rownowazne, tj. posiadajace parametry techniczne, jakosciowe, funkcjonalne, uzytkowe, nie
gorsze, niz materialy lub wurzadzenia lub elementy lub rozwiazania, ktore zastgpuja
i posiadajace stosowne dopuszczenia lub atesty lub certyfikaty oraz nie skutkujgce pogorszeniem
efektu energetycznego i ekologicznego przedsigwziecia, wynikajacego z audytu energetycznego
i dokumentacji technicznej zamowienia.

Wykazanie rownowazno$ci polega na udowodnieniu, ze zaoferowany produkt (material lub
urzadzenie lub element lub rozwiazanie) gwarantuje uzyskanie efektu zaloZzonego/wymaganego
przez zamawiajacego, wynikajacego z opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym wynikajgcego
z ktoregokolwiek detalu tego opisu: elementu lub materiatu lub urzadzenia lub rozwigzania,
w tym takze, np. z kart katalogowych/materiatlowych/technicznych odnoszacych si¢ do zwartego w
tym opisie elementu, materiatu, urzadzenia, rozwigzania, a takze ze material lub urzadzenie lub
element lub rozwiazanie rownowazne nie bedzie skutkowato pogorszeniem efektu energetycznego
i ekologicznego przedsiewzigcia, wynikajacego z audytu energetycznego 1 dokumentacji
technicznej zamowienia.

Powyzsze nie stanowi podstawy do roszczenia przez wykonawce o zmiang terminu realizacji,
ani o zmiange wynagrodzenia przedstawionego w ofercie.

§5

Podwykonawstwo
Wykonawca moze zleci¢ c¢zgs¢ robot do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych jak rowniez
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania niniejszej umowy wykonawca, o ile sg
juz znani podwykonawcy, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane Kkontaktowe
podwykonawcoéw i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robot
lub ustug. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot lub ustug.
Zakres zamoOwienia, ktéry wykonawca bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow:
Roboty elektryczne, teletechniczne, kanalizacyjne, brukarskie, rozbidrkowe, ziemne.
W pozostatym zakresie wykonawca bedzie realizowal roboty samodzielnie.
W trakcie realizacji zamdwienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow
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w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcow z zastrzezeniem,
iz nie mogg oni realizowaé kluczowych zadan zamoéwienia przewidzianych do wylgczne)
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostato dokonane przez zamawiajacego w SWZ).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ zamawiajacemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapic tego podwykonawcg lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 i 6 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktorych
zasoby wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcey, wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy oraz begdzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

10.1. okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostalo
udzielone wykonawcom, ktorzy wspélnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum)
1 wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektorymi z nich;

10.2. zakres robét przewidzianych do wykonania;

10.3. termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

10.4. terminy i zasady dokonywania odbioru;

10.5. wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem Zze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy
od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

10.6. wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 14 ust. | umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania
oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

10.7. wymagang tres¢ postanowieni projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminic 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to
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bedzie akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim
przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajgcego. o ktorym mowa w § 5 ust. 12
umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Bez uprzedniej zgody zamawiajacego, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawca.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z podwykonawca
lub dalszym podwykonawcg wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Jezeli zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub do jej zmian, nie zglosi na pismie sprzeciwu do tej umowy lub do jej zmian, uwaza sig, ze
zamawiajacy akceptuje zawarta umowe lub zmiane do umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

17.1. nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

17.2. bedzie zobowigzywala podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamodwienia,
o ile zamawiajacy takie przewidziak;

17.3. bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;

17.4. bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajacego;

17.5. nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcey i od akceptacji zamawiajacego;

17.6. bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogtly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

17.7. bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajacego z wykonawcg za
zaplatg wymaganego wynagrodzenia, przyslugujagcego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza umowa.

Za roboty wykonane przez podwykonawcg platnosci regulowaé bedzie wykonawca, dalszemu
podwykonawcy — podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowigzany jest do przedfozenia
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego oraz umoéw, o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy
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niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie bedzie dotyczy¢
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zl.

W przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 21 umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
duzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.

Procedurg, o ktérej mowa w § 5 ust. 20 i 21 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacj¢ rob6t podwykonawcy, Jjest zobowigzany do dokonania we
wlasnym  zakresie zaplaty ~wymagalnego wynagrodzenia naleznego  podwykonawcy
z zachowaniem terminéw platno$ci okreslonych w umowie z podwykonawcg.

Przed zaplaceniem przez zamawiajacego faktury czgsciowej/koncowej wykonawca bedzie
zobowiazany do przedstawienia zamawiajgcemu dowodu zaplaty naleznoséci dla podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw, ktorzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajacego umowy
0 podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzvma
platnosc faktury czesciowej/koncowej do czasu przedstawienia dowodu zaplaty tych naleznosci
(wstrzymuje si¢ bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po
uprzednim zawiadomieniu wykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa beda mozliwe po zawarciu umowy i na warunkach
w niej okreslonych.

Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi by¢ przekazana
zamawiajacemu na pismie.

Postanowienia  niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:
(netto) 9.039.023,11 zi + 23% VAT (2.078.975,32 z1) = 11.117.998,43 zi

(stownie (brutto): jedenascie milionow sto siedemnascie tysiecy dziewigéset dziewigcdziesiat osiem zlotych “¥/100)

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg robat
budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego chociazby nastgpilo
zwigkszenie rozmiaréw lub kosztéw prac. Powstale réznice stanowia element ryzyka wykonawcy
i nie skutkuja zwigkszeniem wynagrodzenia.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztéw zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, a nie objetych niniejsza
umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 podlega waloryzacji stosownie do zapisow
§ 13 pkt. 4.1. 1 5. niniejszej umowy.

Platnosci nastgpowaé bedg na podstawie faktur czesciowych wystawianych przez wykonawce
za zrealizowane i odebrane etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboét oraz
faktury koncowej zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét, o ktérym mowa w ust. 6, opracowany zostanie przez
wykonawcg przed podpisaniem umowy i stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej umowy bedac jej
integralna czescig.
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Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot moze nastapi¢ na podstawie wniosku
zlozonego przez wykonawce podpisanego przez osobe uprawniong do jego reprezentacji. Wniosek
dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszczegdlnych etapow oraz zakresu robot w danym etapie,
winien by¢ zlozony najpdzniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robét.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywac w nastgpujacy sposob:
9.1. Faktura czeSciowa (pierwsza) stanowigca wkiad wiasny zamawiajacego.
9.2. Faktura czqéciowa (druga - transza pierwsza wynikajgca z Promesy) w WySOkOéCi nie wie;cej niz
50% kwoty wynagrodzenia
9.3. Faktura koncowa (wansza druga wynikajgca z Promesv) pozostalej do zaplaty kwoty
wynagrodzenia.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych
zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskdw o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rzgdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg Nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021
r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
dostepny na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/.
Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy na czas poprzedzajacy wyplate
wynagrodzenia z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy w calosci nastapi w terminie nie dluzszymi niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu
Umowy przez Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w umowie.
Wyznacza si¢ Wykonawcy 5 - dniowy termin, od dnia odbioru koficowego na dostarczenie faktury
do Zamawiajacego.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Strony protokoét odbioru (bez zastrzezen)
potwierdzajacy prawidlowos¢ wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wykonywania zaméwienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z faktura przedkiada
dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy
biorgcemu udzial w realizacji tych robét, ktéry zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w czesci odpowiadajacej odebranym
robotom lub o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania platnosci
objetej faktura.
Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
Faktura powinna:
— by¢ wystawiona na:
Nabywca: Gmina Inowldédz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlddz, NIP: 773-23-40-615;
Odbiorca: Urzad Gminy Inowlodz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlddz;
— opatrzone numerem niniejszej UMowy;
— zawiera¢ informacje, ktorej czesci dotyczy platnosc;
— zlozona w siedzibie zamawiajacego.
Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypekione;j faktury.
Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Naleznosci beda regulowane na konto wykonawcy: 64 1050 1575 1000 0090 3231 6359, ktory
jest kontem firmowym, do ktérego zostal wyodrgbniony rachunek VAT, co umozliwi zastosowanie
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym, a wykonawca beda prowadzone w ztotych
polskich, w zaokrggleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegéInosci z tytutu kar umownych.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze begdzie dokonywal platnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platno$ci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug oraz zmianie nicktérych innych ustaw.
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18. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylgcznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej.

19. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy umowy i ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

§7

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie umowy.

§8
QOdbiory roboét i ich skutki

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru czgsciowego/konicowego bedzie przedmiot umowy
okreslony w § 1.

2. Roboty ulegajgce zakryciu podlegaja odbiorom przez wilasciwych Inspektoréw w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca
nie dopelni obowigzku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajace zakryciu
i zanikajace, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastgpnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, na wiasny koszt.

3. Wykonawca zgtosi zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru odrebnym pismem. Gotowosé do odbioru
zostanie potwierdzona poprzez Inspektora Nadzoru (jezeli dotyczy).

4. Zamawiajgcy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w ust. 3 wyznaczy
termin rozpoczecia odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.

5. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego, wykonawca przekaze zamawiajagcemu
w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawczg spieta w jedno opracowanie
(skoroszyt lub segregator) w skiad ktorej wejdzie:

5.1. strona tytulowa;

5.2. spis tresci;

5.3. decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu odnosnie przystgpienia do uzytkowania;

5.4. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe
lub pismo starostwa o braku sprzeciwu odnosnie wykonywania rob6t budowlanych;

5.5. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami;

5.6. kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem uprawnien kierownika budowy;

5.7. zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby budowlanej aktualne na okres
wykonywania inwestycji;

5.8. oryginal dziennika budowy;

5.9. protokotly robo6t zanikowych (chyba, ze odbiory te zostaly dokonane wpisami do dziennika
budowy) potwierdzone podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego a w przypadku gdy ten
nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego. Protokoly musza byé
poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢ opatrzony kolejnym
numerem;

5.10. inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robdt zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji i Kartografii;

5.11. projekt budowlany opatrzony zapisem ,dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapily wzgledem projektu na podstawie,
ktorego uzyskano pozwolenie na budowe;

5.12. kosztorys powykonawczy potwierdzony podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego
a w przypadku gdy ten nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego;

Nazwa zamowienia: Przebudowa drég gminnych na odcinku Inowtédz — Zako$ciele — Licigina — Zadiowice .
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5.13. wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen;

5.14. wymagane dla materialow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialow i urzadzen opatrzone zapisem ,,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢
opatrzony kolejnym numerem;

5.15. dokumenty gwarancji udzielonych przez producentow/sprzedawcow na wbudowane
materialy/urzadzenia wraz z o$wiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentow/sprzedawcow wraz z
o$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajacy gwarancji nie istnieje lub zostal
postawiony w stan likwidacji lub upadiosci lub odmawia wykonania ustugi gwarancyjnej,
zamawiajagcy moze zada¢ usuniecia wady przez wykonawceg niezaleznie od kierowanych
roszczen do gwaranta;

5.16. inne dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2020 1. poz. 1333) - art. 57.

Kompletng dokumentacj¢ powykonawcza wykonawca przekaze zamawiajgcemu w 2 egz.

w formie pisemnej i w 1 egz. na plycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).

Zamawiajgcy ma prawo przerwa¢ odbior, jezeli wykonawca nie zakonczyl robdt,

lub nie przedstawit wszystkich niezbgdnych dokumentow.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie terminow na ich

usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajagcemu

przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

8.1. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
8.2.jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
8.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

Z czynnosci odbioru sporzadza sig¢ protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindéw na ich usunigcie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajacego o usunigciu wad

stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Skuteczny odbiér moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad

czy usterek w przedmiocie umowy.

Bezusterkowy protokot odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania jej zaptaty.

Odbiér pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robét po zakoriczeniu okresu gwarancyjnego
i okresu rekojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usunigcie ewentualnych wad, ktére wystapity
w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu r¢kojmi 1 gwarancji
oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Okres rekojmi i gwarancji wydluza si¢ o czas potrzebny na usunigcie wad stwierdzonych podczas
odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi

w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytutlu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze

po uplywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajacy zglosi wykonawcy istnienie wad w okresie rgkojmi.
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§9
Gwarancja / rekojmia
Na wykonany przedmiot zamoéwienia wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji i rekojmi
na okres 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odebrania przez
zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Gwarancja ta obejmuje takze czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawcow.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Termin gwarancji i rgkojmi ulega przedtuzeniu o czas pomiedzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczng naprawa.
Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zaméwienia. Przeglady beda odbywaly sie
minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czestszych
przegladow gwarancyjnych (jezeli dotyczy).
Gwarancja i rgkojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materialy i urzadzenia.
Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,
to zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego stwierdzenia wad bez udziatu wykonawcy.
Wykonawca w terminie 2 dni od powzigcia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii okresli
termin jej usunigcia jednak nie dtuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska od zamawiajacego
pisemng zgod¢ (takze email) na ich usunigcie w terminie pozniejszym. Zgloszenia
usterki/wady/awarii moze odbywa¢ si¢ poprzez poczte elektroniczng lub sms wskazane w dalszej
czgsci umowy.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancii, zamawiajacy moze:
9.1. zada¢ usunigcia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,
9.2. obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych.
Jezeli zamawiajgcy stwierdzi wady robot w toku ich wykonania, moze wezwaé wykonawce do
usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Gwarancja obejmuje w petnym zakresie réwniez prace wykonane przez podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow lub inne osoby i podmioty dziatajace w imieniu wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest do nieodptatnego usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
trwania okresu gwarancji.
Strony rozszerzajg uprawnienie zamawiajacego z tytutu rekojmi w ten sposob, ze okres rekojmi nie
moze si¢ skonczy¢ przed uptywem okresu gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
Jjezeli reklamowal wade przed uplywem tego terminu.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% catkowitej
ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 6) w wysokosci 222.359,97 zi (stownie: dwiescie dwadziescia
dwa tysigce trzysta pigcdziesigt dziewig¢ zlotych °"/i9) wniesionego w formie gwarancji
ubezpieczeniowej (art. 450 ust. 1 ustawy Pzp).

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy, zabezpieczenia na jedna lub
kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasnac
jednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcg kompletu

dokumentow opisanych w § § ust. 5 umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci do zmiany terminu realizacji umowy, a okres obowigzywania

gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia zamawiajgcemu najpéZniej do dnia zawarcia aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcej ustalony przez strony
w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wniesionego zabezpieczenia nastapi w ciggu 30 dni, od
daty ostatecznego wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzezen
tj. od daty odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w formie protokofu odbioru
kofncowego bez zastrzezen.

Pozostate 30% zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie roszczen z tytutu rgkojmi za wady
lub gwarancji udzielonej przez wykonawceg.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy wykonawca nie usungl w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie rekojmi lub gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli wykonawca nie bedzie wywigzywat si¢ z obowigzkow wynikajacych z r¢kojmi za wady,
zamawiajacy zleci realizacje zastgpcza innemu podmiotowi, a zaplate pokryje ze Srodkéw
wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Przed zleceniem zastepczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajacy wezwie jednokrotnie
wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad lub usterek.

W przypadku, gdy koszty realizacji zastgpczej przekrocza wartos¢ zabezpieczenia zamawiajacy
bedzie dochodzit od wykonawcy kwoty uzupelniajacej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych
kosztow.

§12
Kary umowne i odstapienie od umowy

Kary umowne

1.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa
w § 2 niniejszej umowy, zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nastgpujacych okolicznosciach:

1.1. za zwioke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% warto$ci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,

1.2. za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢gkojmi
za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wartoéci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

1.3. z tytulu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — 10% wartosci umowy (brutto),

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

1.5. z tytulu:

a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

¢) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;
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e) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych
w § 13 ust. 4 pkt 1 ppkt. 5 umowy;

w wysokosci 1.000,00 zi za kazdy przypadek okreslony powyzej.

2. Z tytuhu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w § 14 ust. | czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 z
za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyzej.

3. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

4. Kary umowne nalezne od Wykonawcy moga byé przez zamawiajacego  potracone
z wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 15r ' ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

5. Laczna wysokos¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

6. Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek opdznienia, zamawiajacy poniesie szkodg przewyzszajgca wysokosé kary umownej, bedzie
on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych uregulowanych
w kodeksie cywilnym.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia kar umownych nalozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgode.

8. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci takiej
cesji/przelewu.

9. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcey z wypetnienia innych obowiazkdw wynikajacych
Z Umowy.

Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy:

I.1. w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu:

1.2. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigZza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy takze w razie:
2.1.gdy wykonawca nie przedstawil zamawiajagcemu umowy z podwykonawca Iub jej zmiany
zgodnie z umowa, i /lub zawarl umowe z podwykonawcg lub dokonal jej zmiany
z naruszeniem ustalefi, o ktérych mowa w § 5 umowy i/lub przedstawiona umowa lub jej
zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez zamawiajgcego i/lub powierzyt
wykonanie robdt podwykonawcom, na ktére zamawiajacy nie wyrazil zgody,
2.2.zajgeia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci wykonawcy
z tytutu zawarcia i wykonania umowy,
2.3.gdy Wykonawca bez poinformowania zamawiajgcego i/lub bez uzasadnionej przyczyny
przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 kolejnych dni,
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2.4. gdy biezgca kontrola postepu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym - na spehienie powyzszego wystarczy pisemna opinia inspektora nadzoru
potwierdzajaca powyzsze,

2.5.gdy wykonawca nie dopetni dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
w terminie 7 dni liczac od dnia rezygnacji podwykonawcy,

2.6.zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone w toku odbioru
konicowego nie nadajg si¢ do usunigcia,

2.7.jezeli wartos¢ kar umownych, o ktorych mowa w niniejszej umowie przekroczy lub bedzie
réwna 20% wartosci umowy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 1 2 wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze by¢ zlozone
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powzigcia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach
okreslonych w § 12 ust.1 i 2 niniejszego.

5. W razie odstgpienia od umowy przez zamawiajacego lub wykonawceg, wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami,
o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy
Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Strony sporzadzg protokol, w ktorym
oznaczg m.in. stan przedmiotu umowy i terenu robét (budowy).

§13
Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 455 ustawy Pzp oraz postanowien Umowy.

2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zaméwien publicznych dopuszcza
sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian za zgoda zamawiajacego. Zmiany moga by¢ inicjowane przez
zamawiajgcego lub przez wykonawce.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw i sposobow rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

4, Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie:

4.1, zmiany wysokos$ci wynagrodzenia (jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce, a wykonawca ten fakt wykaze) w przypadku:

4.1.1. zmiany stawki podatku od towaréow i ustlug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcey nie zmieni si¢, a wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

4.1.2. zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, Ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob  bezposrednio
wykonujacych niniejsze zaméwienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

4.1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie;

4.1.4. zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
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warto$¢  wzrostu  kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany poniesé

w  przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat

podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw

kapitalowych w odniesieniu do o0séb bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamoOwienie;
4.1.5. zmiany cen materialébw lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia,

Z tym zastrzezeniem, ze:

— zmiany ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia
o maksymalng warto$¢ nie wigksza niz 1% wartosci umowy w terminie nie
wezesniej niz 180 dni od dnia zawarcia umowy.

Przez zmiane ceny materialéw lub kosztow, rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen Iub kosztow,

Jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

wykonawcy zawartego w ofercie.

~ poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materialow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego
Urzgdu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostal
sporzadzony kosztorys.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszym,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,

z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialow lub

kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sa

nastgpujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi a okres
obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

4.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku (bez zmiany
wysokosci wynagrodzenia):

4.2.1. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

4.2.2. zmiany materialoéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych
w ofercie na przyktad w przypadku wycofania z rynku materiatu lub urzadzenia
oferowanego;

4.2.3. przyjecia nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej
na zaoszczedzeniu kosztow wykonania robét lub eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

4.2.4. dany zakres robot zostal uwzgledniony w przedmiarze robét stanowiacym podstawe
sporzadzenia kosztorysu ofertowego, natomiast Jjego wykonanie jest niezasadne;
w takiej sytuacji Zamawiajacy przewiduje mozliwosé ograniczenia zakresu
zamowienia.

4.2.5. wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji.

4.3. zmiany terminu realizacji, w przypadku (bez zmiany wysokosci wynagrodzenia):

4.3.1. dzialania organéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zaméwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

4.3.2. w przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — o czas, jaki mingl od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta
do dnia zawarcia umowy;

4.3.3. dzialania sily wyzszej, za ktéra uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych strony umowy nie byly w stanie
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przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg
wykonanie umowy zgodnie z jej trescia w szczegdlnosci: powddz, akty wandalizmu,
awarie, katastrofy,

4.3.4. wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez
zamawiajgcego, uniemozliwiajacych wykonanie robot;

4.3.5. w razie konieczno$ci dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo
przewidzie¢;

4.3.6. koniecznosci realizacji robot dodatkowych lub zamiennych, o ile bedg miaty wplyw na
zakoficzenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

4.3.7. konieczno$ci wykonania dzialan majacych na celu niezwloczne usunigcie
bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

4.3.8. zmiany przepiséw prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu
umowy;

4.3.9. realizacji przez innych wykonawcéw w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powiazan;

4.3.10. wystapienia nadzwyczajnych warunkow pogodowych majacych charakter anomalii,
nie pozwalajacych na wykonanie zamdwienia lub spowalniajacych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotnosé, opady znacznie odbiegajace od srednich w danym okresie
czasu, uniemozliwiajace zachowanie wymogéw technologicznych);

4.3.11. koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, jezeli beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdt;

4.3.12. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy,
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnodci
przewidzianych umowa,

4.3.13. zmian korzystnych dla zamawiajacego, w szczegoOlnosci zmierzajacych do
przyspieszenia zakonczenia robdt, zmniejszajacych koszty, poprawiajacych sprawnosc,
jakosc, efekt robat.

5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4.1 - wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ wplyw
zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamowienia przedstawiajgc stosowne
dokumenty lub oswiadczenia.

5.1

5.2.

5:3.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 1-5, moga by¢ wprowadzone wylgcznie wtedy,
gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ zlozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien,
w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejScia w Zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany;

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. ust. 4 pkt 1 ppkt. 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do
przedmiotu umowy zrealizowanego, zgodnie z terminem ustalonym umowa, po dniu wejscia
w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylgcznie do czgsci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw
i ustug. W tym przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
4 pkt 1 ppkt. 2-4, bedzie obejmowac wylacznie cz¢$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za pracg lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
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ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne lub wprowadzajacych zmiane zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

5.4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawey w zwiazku ze
zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw Swiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowiazujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsei
wynagrodzenia pracownikéw  $wiadczacych ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w Jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

5.5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 3-4, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcey ponoszonego w zwiazku
z wyplatg wynagrodzenia pracownikom swiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosié si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
swiadczacych ushugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

5.6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 5, mogg by¢ wprowadzane poprzez zestawienie
cen materiatow i kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia oraz wskaznika Zmiany cen
materialdw lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzgdzony kosztorys.
Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na Jego wzroscie jak i obnizeniu.

Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bedzie przystugiwato wykonawcy, jezeli
opdznienie wykonania przedmiotu umowy nastapito z winy wykonawcy.
Wykonawca moze wnioskowaé o w/w Zmiang poprzez zmiane terminu umownego w sytuacjach
okreslonych w ust. 4.3, pod warunkiem, iz pomimo dotozenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych staran nadrobienie powstalego opéznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okreslonych terminach. Wystapienie ktorejkolwiek z przestanek okreslonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowigzania zamawiajgcego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany podmiotowe:

8.1. kumulatywne przystapienie do dlugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodzg wobec
niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajacy wskazal wobec wykonawcy.

8.2. zastgpienie dotychczasowego wykonawey innym podmiotem, ktéry przejmujac wszelkie
obowigzki dotychczasowego wykonawcey wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz
wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania i spelnia tak jak
dotychczasowy wykonawca warunki udzialu w postepowaniu,

8.3. zastgpienie dotychczasowego wykonawey innym podmiotem, ktéry przejmie szczegdltowo
wskazane obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie
gorszych oraz wykaze Ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania,
Jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze swojego wynagrodzenia kar
umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialno$ci odszkodowawczej wobec
zamawiajgcego i innych podmiotow, ktdre poniosty szkod¢ wskutek nie wykonania lub
nieprawidtowego wykonania obowiazkéw przez podmiot, ktéry przejal obowigzki
wykonawcy,

Zamawiajacy przewiduje/nie—przewidaie mozliwoéé udzielenia zamoéwien, o ktorych mowa
wart. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robot
rezygnacji z okreslonych ich elementéw, w szczegolnosci w wyniku realizacji przez podmioty
trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami okreslonymi
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w kosztorysie ofertowym bedacy zalacznikiem do niniejszej umowy bedac jej integralng czescia.
W przypadku braku cen materialow budowlano-instalacyjnych w zalagczonym Kkosztorysie
uniemozliwiajgcych wycene prac dodatkowych i zamiennych stosowane beda w pierwszej
kolejnosci ceny $rednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny
danego materialu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatow.
Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robot,
stosowanych materiatéw itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jakosciowo, technicznie od przewidzianego
w dokumentacji projektowej, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow realizacji
przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazi¢ pisemna
zgode.
Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 11, dojdzie do obnizenia kosztow realizacji
przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 10.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonficzenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiang 0sob przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne spetiajgce warunki okreslone w SWZ. W przypadku 0sob do ktérych zamawiajacy okreslit
warunki w SWZ, wskazana osoba musi legitymowa¢ si¢ doswiadczeniem nie mniejszym, niz osoba
wskazana w ofercie.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta moze nastapic
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawceg, podpisanego przez osobg uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ ztozony
najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub
zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy czesci zamowienia. Szczegélowy opis zmiany
wskazany zostat w § 5.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu robdt. Zmiana moze nastapi¢ na podstawie
wniosku zlozonego przez wykonawce podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Whiosek dotyczgcy zmian w zakresie wartosci poszezegOlnych etapéw oraz zakresu robot w danym
etapie, winien by¢ zlozony najpozniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robot.
Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wlaséciwej realizacji zaméwienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiajgcego
w SWZ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda strona
moze si¢ zwrdci¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowig katalog zmian, na ktére
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody.

Termin powiadomienia o konieczno$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze nastgpic¢
p6zniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zmiany w umowie.

Wykonawca wnioskujac o zmiang umowy zobowiazany jest do przekazania zamawiajgcemu
pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe wystgpienia.
Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajgcego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej
Strony pod rygorem skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawey w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie
o zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytulu zwigkszonych lub dodatkowych kosztow
wynikajacych z przedluzonego czasu wykonywania robot (w tym za tzw. przestdj, utrzymanie
zaplecza, pracownikow, podwykonawcow itp.).

W zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty
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Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany umowy zwigzane z wystapieniem COVID-19 na zasadach
okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdOlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw.
Niedopuszczalne s istotne zmiany postanowief zawartej umowy. Zmiana umowy jest istotna, jezeli
powoduje, ze charakter umowy zmienia sie w sposéb istotny w stosunku do pierwotnej umowy,
w szczego6lnosci jezeli zmiana:

25.1. wprowadza warunki, ktére gdyby zostaly zastosowane w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia, to wzigliby w nim udzial lub mogliby wzia¢ udzial inni wykonawcy lub
przyjete zostatyby oferty innej tresci;

25.2. narusza réwnowage ekonomiczng stron umowy na korzys¢ wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

25.3. w sposob znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajgcy
Z umowy;

25.4. polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdéwienia, nowym
wykonawca.

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoOwienia.

§ 14
Zatrudnianie 0s6b na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce 0séb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: prace fizyczne przy
realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu objete zakresem zamdwienia.

W celu kontroli przestrzegania postanowiern umowy przez wykonawce, przedstawiciel

zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do:

2.1. weryfikacji personelu wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczacego w  realizacji
przedmiotu umowy, pod katem zgodnosci z ww. wykazem pracownikéw,

2.2. zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw
1 dokonywania ich oceny,

2.3. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w  zakresie potwierdzenia speiania
WW. Wymogow,

2.4. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawcee lub podwykonawcee os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie

realizacji zamoOwienia:

3.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawey  lub
podwykonawcy.

Sankcje z tytutu niespeinienia wymagan:

4.1. z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 5.000,00 zl.
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4.2. Niezlozenie przez wykonawc¢ w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych
przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
jako niespeienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§15
Osoby do kontaktu

W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejsze] umowy
Strony ustanawiajg nastepujace osoby:
a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka

tel. 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Mariusz Gladki

tel. 44 /647 87 06, 781 555807 , e-mail: sekretariat@prd-m.pl
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na piSmie zamawiajacego o koniecznosci zmiany o0sob
kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci kierownika budowy (osoba wskazana
w ZALACZNIKu do SWZ — Wykaz osob) — jezeli dotyczy.
W przypadku zmian proponowanych przez wykonawce wraz z wnioskiem przekazywane sg
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem.,
ze nowa osoba musi spelnia¢ wymagania zamawiajacego okreslone na etapie postgpowania
o zmdwienie publiczne. Zamawiajacy musi zaakceptowac takg zmiang.
Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej stronie
umowy o$wiadczenia o zmianie.

§ 16
Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczegdlnodci: Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

§17

Postanowienia koncowe
Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest
Gmina Inowtodz.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.
Prawa i obowiagzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg byC przenoszone przez zadng
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
Kazda ze stron jest zobowiazana niezwlocznie informowa¢ drugg strong o wszelkich zmianach
adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.
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5. Strony niniejszej umowy maja obowiazek wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postgpowania likwidacyjnego, ukladowego lub
upadfosciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tresé i wykonywanie niniejszej umowy.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajgcego
oraz osobom trzecim w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

8. Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne Strony zobowigzuja si¢ podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

9. Integralng czg$¢ umowy stanowia: SWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.

10.Umoweg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.
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