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Umowa Nr 50/2024

zawarta w Inowlodzu, w dniu 04.06.2024 r. w rezultacie wyboru oferty w zwigzku
zart. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U.

22023 r. poz. 1605) pomiedzy:

Gming Inowlédz majacg siedzibe w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowana przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlodz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy ,.zamawiajacym™

a
Panem Krzysztofem Murawskim prowadzacym dziatalnosé gospodarczg pod nazwa Obsluga
Inwestycji Drogowych Krzysztof Murawski z siedzibg w miejscowosci Syski, gm. Mniszkéw,
adres: Syski 11B, 26-341 Syski, NIP: 7681751388, REGON: 384389718

zwanym w dalszej czg¢sci niniejszej Umowy ~Wykonawca™

facznie zwanych Stronami

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie kompleksowego nadzoru

inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Przebudowa ul. Legnickiej w Inowlodzu w specjalnosci
drogowej bez ograniczen lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepiséw.

UWAGA:

Zamawiajacy pod pojeciem petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego rozumie ustuge

obejmujaca kompleksowy nadzér, rozliczanie i monitorowanie inwestycji.

2. Inwestycja obejmujace swym zakresem przebudowe drogi gminnej ul. Legnickiej w miejscowosci
Inowtédz. W ramach zadania zostanie wykonana jezdnia w dwach odcinkach, chodnik odcinkowo
oraz lokalne naprawy nawierzchni istniejacej jezdni.

3. W celu pehienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego wykonawca, ustanawia inspektorem
nadzoru: Pana Krzysztofa Murawskiego.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Legnickiej w Inowfodzu
ZADANIE WSPOLFINANSOWANE ZE SRODKOW RZADOWEGO FUNDUSZU ROZWOIU DROG W RAMACH ZADAN JEDNOROCZNYCH NA ROK 2024

§2
1. Strony ustalajg, ze do wykonawcy naleza wszystkie podstawowe czynnosci Inspektora nadzoru
przewidziane na mocy przepisow art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
2. Wykonawca wilozy dostateczng wiedze, starannosé i pilnos¢ dla wypemienia swoich obowigzkéw
przewidzianych w umowie.
3. Wykonawca bedzie poswiadczaé¢ i decydowaé w sposob rzetelny, to jest w sposob taki,
jak dziata niezalezny fachowiec kierujacy sie wiasng wiedzg i osgdem.

Nazwa zaméwienia: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa ul. Legnickiej w Inowtodzu
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§3
Termin wykonania

Nadzér petniony bedzie od dnia podpisania umowy i trwat bedzie do zakonczenia rob6t objetych
nadzorem, tj. do dnia ostatecznego odbioru robdt (termin wykonania rob6t budowlanych:
12.08.2024 roku).

Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 uwazane bedzie protokét
odbioru wykonawcy robdt budowlanych (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowos¢ wykonania
przedmiotu umowy. Protokét musi by¢ podpisany przez wykonawce (Inspektora nadzoru),
wykonawce robot budowlanych oraz przedstawiciela z ramienia zamawiajgcego.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej umowie, Nadzor Inwestorki zobowigzany
jest takze pelni¢ obowiazki w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robét budowlanych na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy rozciggaja si¢ takze na okres
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce robdét budowlanych, w terminach i zakresie
warunkow umowy z Wykonawcg robot budowlanych.

§4
Prawa i obowiazki wykonawcy i zamawiajacego

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem

zamawiajgcego w ramach umowy zawartej z wykonawca o wykonanie robdt wymienionych

w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno bez zgody zamawiajacego wydawa¢ wykonawcy robét polecen

realizowania robdt dodatkowych, nie objetych umowa o roboty budowlane.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspoldziala¢ z wykonawca celem umozliwienia mu nalezytego

wywigzania si¢ z powierzonych czynnosci, a w szczegdlnosci udziela¢ mu informacji i wyjasnien

oraz udostepni¢ potrzebne dokumenty.

Strony ustalaja zgodnie nastgpujacy zakres rzeczowy petnienia nadzoru inwestorskiego:

4.1. pelen zakres czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

4.2. sprawdzanie 1 potwierdzanie obmiaréw faktycznie wykonanych robdt oraz
powykonawczych kosztoryséw sporzadzanych przez wykonawce robét budowlanych;

4.3. systematyczne monitorowanie postepow realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie
z dokumentami przetargowymi oraz przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz informowanie zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktére moga zagraza¢ zakonczeniu
projektu;

4.4. sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawce robét budowlanych
posiadaja kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia/wykonywania robét;

4.5. zapewnienie cigglosci $wiadczonej ushugi, w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru
poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niz

pierwotnie ustanowiony.
Zmiana osoby wskazanej do realizacji zaméwienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bedg nie mnigjsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b
wymaganego postanowieniami zapytania. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany,
o ktérej mowa j.w. nie pdZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy/robét.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku nadzoru budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
zastosowania ustalen § 6 ust. 3 umowy.
4.6. sprawdzanie jakosci wykonanych prac, wbudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowania wyrobow i materiatéw wadliwych i/lub niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie;
4.7. zatwierdzenie materialdw przewidzianych do montazu/wbudowania;

Nazwa zaméwienia: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa ul. Legnickiej w inowtodzu
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.
4.12.
4.13.

4.14.
4.15.
4.16.

4.17.
4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

wykonywanie na biezaco dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na

poszczegdlnych etapach, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomocs

zdje¢ w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajacego;

rozwigzywanie razem z Zamawiajagcym wszelkich probleméw i sporow zwigzanych

z realizacja robdt, w szczegélnosci w zakresie zamiennych rozwigzan i materiatéow, wad

dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robét

budowlanych;

czuwanie nad prawidtowoscig tresci protokoféw odbioréw oraz faktur sporzadzanych przez

Wykonawcg robot budowlanych w zakresie fakturowania robét finansowych przez jednostki

wspotfinansujace;

uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu

nadzorowanych robot;

sprawdzanie i odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

kontrola zgodnosci urzadzefi technicznych z dokumentacjg oraz uczestniczenie

w przeprowadzanych przez wykonawce probach, testach, badaniach, obmiarach

i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen;

dokonywanie odbiorow czgsciowych;

uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania;

wspolpraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osoba odpowiedzialna

za realizacj¢ inwestycji ze strony Zamawiajgcego;

biezgce rozwigzywanie probleméw technicznych budowy;

zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego minimum raz w tygodniu oraz w razie

koniecznosci na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy nie pdzniej niz w dniu

nastgpnym od daty wezwania (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);

Obecnos¢ inspektor bedzie potwierdzat wpisem do dziennika budowy — zatozonego m.in.

w celu udokumentowania poprawnosci realizacji procesu inwestycyjnego (jezeli dotyczy).
Uwaga: Pobyty muszg by¢ wykonywane w réznych dniach (nie dopuszcza si¢ przyjmowania za wypelnienie
obowigzku poprzez wykonanie dwoéch lub wigcej pobytéw w ramach tego samego dnia) — obowiazek
zachowania ilosci pobytéw nie dotyczy tygodni w ktorych wystapig dni $wiateczne, dni ustawowo wolne od
pracy, w tym niedziele i $wigta (zgodnie z Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy),
uniemozliwiajgce zachowanie wymaganej ilosci pobytéw kontrolnych na budowie.

obecnos¢ Inspektora nadzoru na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy nie

pdzniej niz w dniu nastgpnym od daty wezwania oraz w trakcie realizacji nadzorowanych

przez nich robét zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zaleznosci od

potrzeby (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);

sprawdzanie materialéw przedodbiorowych sporzadzonych przez Wykonawce robot

budowlanych, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego;

uczestnictwo w odbiorze koicowym inwestycji oraz przekazanie Zamawiajacemu wszelkich

niezbgdnych dokumentéw zwiazanych z odbiorem koficowym robét;

sprawdzanie posiadanych przez Wykonawce odpowiednich dokumentéow (atestow,

swiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczacych wbudowanych materialéw i urzadzen;

sprawdzenie kompletnosci dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

udzial w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi (bez domagania sie

dodatkowej zaplaty);

kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy (jezeli wymagany) i dokonywanie

w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla procesu

budowlanego;

rozliczenie finansowe =zadania (uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo-finansowym

inwestycji z instytucjami dofinansowujacymi), w tym przygotowanie zestawien

poniesionych wydatkéw w formie elektroniczne;j;

udzial w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére beda

prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiajacym i wykonawcg

prac, a takze przygotowywanie notatek i raportow w celu umozliwienia podejmowania

Nazwa zamdwienia: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa ul. Legnickiej w Inowtodzu
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4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

4.32.
4.33.

4.34.

4.35.

4.36.

4.37.

4.38.

decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postep realizacji zadania oraz inicjowanie

i prowadzenie takich spotkar;

wydawanie Wykonawcy robot budowlanych polecenn dotyczacych usunigcia

nieprawidfowosci lub zagrozen;

zadanie od Wykonawcy robdt budowlanych dokonania poprawek badz ponownego

wykonania wadliwych robét a takze wstrzymania dalszych robot w razie gdy ich kontynuacja

mogla wywolac jakies zagrozenia badZ niedopuszczalng sprzeczno$¢ z projektem lub

zgloszeniem na budowg;

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z projektem i zgloszeniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, normami oraz

Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;j;

uczestniczenie w odbiorach oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru

i przekazania do uzytkowania;

potwierdzenie faktycznie wykonywanych robot oraz usunigcia wad;

udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego zamawiajacemu, czynnego uczestniczenia

we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany zamawiajacy w obszarze realizacji

inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usuni¢cia uchybien ujawnionych podczas

kontroli, a takze udzielania wyjasnien;

sporzadzenie inwentaryzacji nadzorowanych prac oraz ich wyceny w przypadku rozwigzania

umowy na roboty budowlane lub odstgpienia od niej przez ktdrgkolwiek ze stron;

Inspektor zapewnia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt transport w celu dotarcia na

budowe/miejsce prowadzenia robot lub na miejsce narad;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie uslugi nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci za bledy

i naruszenia zasad praktyki zawodowej. Udokumentowane blgdy lub naruszenie zasad

wiedzy technicznej lub praktyki zawodowej moze skutkowa¢ rozwiagzaniem przez

Zamawiajacego niniejszej umowy z winy Wykonawcy;

wykonywanie innych obowiazkéw nie wymienionych w umowie, ktére zostana uznane

za niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania;

Sprawdzanie i nadzorowanie zgodnosci prowadzonych prac i robot z zapisami zawartymi w:

— decyzjach/postanowieniach/uzgodnieniach/innych juz wydanych badz nie (w tym jezeli
wymagane, pomoc w pozyskaniu w imieniu zamawiajacego takowych decyzji/
postanowierl/ uzgodnien/innych) a koniecznych do realizacji przedmiotowego zadania;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych

— wszelkich pozostatych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia, ktérych konieczno$¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej
inwestycji.

§5

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

(netto) 2.800,00 zt + 23% VAT (644,00 zi) = 3.444,00 zl
(stownie (brutto): trzy tysiace czterysta czterdziesci cztery ziote %/,4).

Cena brutto wskazana przez wykonawce jest ceng ryczattowa i obejmuje wykonanie wszystkich

czynnosci zwiazanych prawidlowa realizacja zamdwienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie

Nazwa zamdwienia: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa ul. Legnickiej w Inowlodzu
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10.

ponosi wykonawca, bez ktérych nie mozna wykona¢ prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamoOwienia.

Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia, a nie objetych niniejsza
umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowigzywania umowy.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokél odbioru wykonawcy robot budowlanych
(bez zastrzezen) potwierdzajace prawidlowos¢ wykonania przedmiotu umowy. Protokét musi byé
podpisany przez wykonawce (Inspektora nadzoru), wykonawce robdét budowlanych oraz
przedstawiciela z ramienia zamawiajacego.

Faktura powinna by¢:

— wystawiona na: Gmina Inowlddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlddz, NIP: 773-23-40-615

— opatrzona numerem niniejszej UMoOwy;

- zlozona w siedzibie zamawiajacego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypetnionej faktury/rachunku.

Za dzien platnosci strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Naleznosci beda regulowane na konto Wykonawcy: 02 1020 3916 0000 0402 0296 8592,
ktory jest kontem, do ktorego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi zastosowanie
mechanizmu podzielonej platnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdélnosci z tytutu kar umownych.

§6

Kary umowne i odstgpienie od umowy

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce czynnosci
okreslonych w § 4 niniejszej umowy, zamawiajacy wezwie wykonawce aby niezwlocznie wykonat
te czynnodci z nalezytg starannoscia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy uprawniony bedzie do obcigzenia
wykonawcy karg umowna w wysokosci 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 5
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien liczac od dnia niewykonania lub nienalezytego wykonania
czynnosci przez wykonawce, do dnia wypelnienia przez niego obowigzkéw umownych w tym
zakresie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplaci¢ zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci
umowy brutto, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé.

§7

Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy w przypadkach

okreslonych ponizej. Wystapienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi

zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminow i sposobow rozliczen

wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie

spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowiefi zawartej umowy,

w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowiazujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu zamowienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci,

Nazwa zaméwienia: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa ul. Legnickiej w Inowtodzu
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ktérej ta zmiana bedzie dotyczyla), np. zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany terminu wykonania zadania, o ktérym mowa w § 5 umowy, tj. wystapienia przyczyn,
ktore wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo przewidzie¢ na etapie
podpisania umowy, np. wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
zwigzanych z wydhuzeniem terminu realizacji zadania przez wykonawce robot budowlanych.
W takim wypadku wykonawca zobowiazany bedzie wykonywaé swoje obowiazki do czasu
zakoficzenia realizacji nadzorowanego zadania bez dodatkowego wynagrodzenia;

¢) wystgpienia innych przyczyn, ktore powstaly niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich
bylo przewidzie¢ na etapie podpisania umowy;

d) w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze si¢ korzystna dla zamawiajacego.

Podpisanie aneksu wydtuzajacego termin realizacji przedmiotu zamdéwienia mozliwe bedzie jedynie

wowczas, gdy zmiana terminu realizacji nie bedzie kolidowala z rozliczeniem si¢ zamawiajacego

z instytucja dofinansowujaca.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ numeru rachunku wskazanego w § 5. Zmiana ta moze nastapi¢

na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobg uprawniong

do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ ztozony
najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu

wiasciwej realizacji zaméwienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawartej

umowy, to kazda strona moze si¢ zwréci¢ do drugiej na pisSmie z wnioskiem o dokonanie takiej

Zmiany.

Strona wystepujaca o zmiang¢ umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

ktérejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmiang¢ postanowien zawartej umowy musi by¢

wyrazony na pismie.

. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zmiany adresu

Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem

skutecznego dor¢czania pisma na adres dotychczasowy.

8
Osoby d§o kontaktu

W celu zapewnienia prawidtowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastepujace osoby:
a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka

tel.: 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Krzysztof Murawski

tel. 697 977 668 , e-mail: krzysztofmurawski.oid@gmail.com
. Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowiefn umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej stronie
umowy oswiadczenia o zmianie.

§9
Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadna ze stron
na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, o0 wszczeciu postepowania likwidacyjnego, uktadowego lub upadiosciowego oraz
o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.
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§10
Postanowienia koricowe

1. Wykonanie umowy wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych
jest Gmina Inowlddz.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikéw.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
prawa polskiego w szczegolnosci: Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego, wraz z przepisami
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

4. Zamawiajacy i wykonawca podejma starania w celu rozstrzygnigcia wszelkich sporéw powstatych
pomiedzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajacych w posrednim badz bezposrednim
zwiazku z umowa, na drodze bezposrednich negocjacji. Jezeli nie dojdzie do porozumienia, sprawy
sporne rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy miejscowo dla zamawiajacego.

5. Umowa zostata spisana w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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