—,

L=

@ Inowtédz RI.272.1.9.2023

Umowa Nr 59/2023

zawarta w Inowlodzu, w dniu 27.07.2023 r. w rezultacie wyboru oferty w zwiazku z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: bz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
pomigdzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowtodzu, ul. Spalska 2,

NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:

Bogdana Kackiego — Wojta Gminy Inowlodz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy ..zamawiajagcym”

Panem Stanistawem Lukasiewiczem prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwa Pracownia
Projektowa STANLUKS Stanislaw Lukasiewicz z siedzibg w Poznaniu, ul. Newtona 8 B m. 40,

60-161 Poznan,
NIP: 77791030477, REGON: 004849525

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy ..wykonawcg”

tacznie zwanych Stronami

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje na siebie pelienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania pn. ,, Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na
terenie Gminy Inowlddz” w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia wydane na
podstawie wczeéniej obowiazujacych przepisow a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych —
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych. Zamawiajacy pod
pojeciem petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego rozumie ushuge obejmujaca
kompleksowy nadzor, rozliczanie i monitorowanie inwestycji.

2. Liczba obiektoéw nad ktorymi bedzie sprawowany nadzor: 8.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie
Gminy Inowtddz

Zadanie wspétfinansowane ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata
2014-2020, O$ priorytetowa |V Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie IV.1. Odnawialne Zrédta energii,
Poddziatanie IV.1.2 Odnawialne zZrodia energii

§2

1. Strony ustalaja, ze do wykonawcy nalezg wszystkie podstawowe czynnosci Inspektora nadzoru
przewidziane na mocy przepisow art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm. ).

2. Wykonawca wlozy dostateczng wiedze, starannosc i pilno$¢ dla wypehienia swoich obowigzkéw
przewidzianych w umowie.

3. Wykonawca bedzie poswiadcza¢ i decydowa¢ w sposob rzetelny, to jest w sposob taki,
jak dziata niezalezny fachowiec kierujacy si¢ wlasng wiedzg i osadem.
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§3
Termin wykonania

Nadzér petiony bedzie od dnia podpisania umowy i trwal bedzie do zakonczenia robot objetych
nadzorem, tj. do dnia ostatecznego odbioru robét (termin wykonania montazu instalacji:
29.11.2023 roku).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przedhuzenia w/w terminu, poprzez stosowne
aneksowanie umowy, w przypadku: wydtuzenia Wykonawcy Robdt terminu zakoniczenia zadania
lub przesunigcia terminu odbioru koficowego zadania lub wydtuzenia procedury odbioru zadania,
nad ktérym nadzér bedzie sprawowany. W takiej sytuacji sprawujacy nadzor inwestorski nie ma
prawa odmowié wydtuzenia okresu pelnienia nadzoru inwestorskiego.

Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bedzie protokot
odbioru wykonawcy montazu mikroinstalacji fotowoltaicznych (bez zastrzezen) potwierdzajacy
prawidlowos¢ wykonania przedmiotu umowy. Protokét musi by¢ podpisany przez wykonawce
(Inspektora nadzoru), wykonawce montazu instalacji oraz przedstawiciela z ramienia
zamawiajgcego.

§4
Prawa i obowiazki wykonawcy i zamawiajgcego

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem

zamawiajagcego w ramach umowy zawartej z wykonawca o wykonanie robdt wymienionych

w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno bez zgody zamawiajacego wydawal wykonawcy robot polecen

realizowania rob6t dodatkowych, nie objetych umowa o roboty budowlane.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspoldziataé z wykonawcg celem umozliwienia mu nalezytego

wywiazania sie z powierzonych czynnosci, a w szczegdlnosci udziela¢ mu informacji i wyjasnien

oraz udostepni¢ potrzebne dokumenty.

Strony ustalajg zgodnie nastepujacy zakres rzeczowy petnienia nadzoru inwestorskiego:

4.1. pelen zakres czynnos$ci okreslonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

4.2. sprawdzanie i potwierdzanie obmiaréw faktycznie ~wykonanych robot oraz
powykonawczych kosztoryséw sporzadzanych przez wykonawcg montazu instalacji;

4.3. systematyczne monitorowanie postgpoéw realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie
z dokumentami przetargowymi oraz przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz informowanie zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktore mogg zagraza¢ zakonczeniu
projektu;

4.4. sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcg montazu instalacji
posiadaja kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia/wykonywania robot;

4.5. zapewnienie cigglosci $wiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru
poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niz

pierwotnie ustanowiony.
Zmiana osoby wskazanej do realizacji zamowienia w trakcic realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pimie | wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy.
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bgda nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0sob
wymaganego postanowieniami zapytania. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozyci¢ zmiany,
o kt6rej mowa j.w. nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy/robot.
Jakakolwick przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku nadzoru budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawg do
zastosowania ustalen § 6 ust. 4 umowy.
4.6. sprawdzanie jako$ci wykonanych prac, wbudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowania wyrobow i materiatow wadliwych i/lub niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie;
4.7. zatwierdzenie materiatow przewidzianych do montazu/wbudowania;
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wykonywanie na biezagco dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na
poszczegolnych etapach, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomoca
zdjg¢ w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajacego;
Brak wykonywania dokumentacji fotograficznej moze stanowi¢ podstawe do zastosowania ustalen § 6 ust. 3
umowy,
rozwigzywanie razem z Zamawiajacym wszelkich probleméw i sporéw zwigzanych
z realizacjg robot, w szczegolnosci w zakresie zamiennych rozwiazan i materiatow, wad
dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robot
budowlanych;
czuwanie nad prawidlowoscig tresci protokotéw odbiordw oraz faktur sporzadzanych przez
Wykonawce robot budowlanych w zakresie fakturowania rob6t finansowych przez jednostki
wspolfinansujgce;
uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych robot;
sprawdzanie i odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
kontrola zgodnosci dostaw instalacji i urzadzen technicznych z dokumentacja oraz
uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawce probach, testach, badaniach,
obmiarach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen;
dokonywanie odbioréw czg¢sciowych;
uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania;
wspotpraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osoba odpowiedzialng
za realizacj¢ inwestycji ze strony Zamawiajacego;
biezgce rozwigzywanie problemow technicznych budowy;
wspolpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowiefi umowy na montaz instalacji;
zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego minimum raz w tygodniu oraz w razie
koniecznosci na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy nie pézniej niz w dniu
nastgpnym od daty wezwania (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);
Uwaga: Pobyty musza by¢ wykonywane w roznych dniach (nie dopuszcza sie przyjmowania za wypelnienie
obowiazku poprzez wykonanie dwoch lub wigcej pobytéw w ramach tego samego dnia) — obowigzek
zachowania ilosci pobytéw nie dotyczy tygodni w ktdrych wystapia dni $wiateczne, dni ustawowo wolne od
pracy, w tym niedziele i swigta (zgodnie z Ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy),
uniemozliwiajgce zachowanie wymaganej ilosci pobytéw kontrolnych na budowie.
obecnos¢ Inspektora nadzoru na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawey nie
pézniej niz w dniu nastepnym od daty wezwania oraz w trakcie realizacji nadzorowanych
przez nich robot zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zaleznosci od
potrzeby (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);
sprawdzanie materialow przedodbiorowych sporzadzonych przez Wykonawce montazu
instalacji, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego;
uczestnictwo w odbiorze konicowym inwestycji oraz przekazanie Zamawiajacemu wszelkich
niezbgdnych dokumentéw zwigzanych z odbiorem konicowym robét;
sprawdzanie posiadanych przez Wykonawce odpowiednich dokumentéow (atestow,
swiadectw jakosci, wynikoéw badan) dotyczacych wbudowanych materiatéw i urzadzen;
sprawdzenie kompletnosci dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy);
udziat w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi (bez domagania sie
dodatkowej zaptaty);
kontrola  prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy (jezeli wymagany)
i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie
dla procesu budowlanego;
rozliczenie finansowe zadania (uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo-finansowym
inwestycji z instytucjami dofinansowujacymi), w tym przygotowanie zestawien
poniesionych wydatkéw w formie elektroniczne;j;
udzial w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére beda
prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiajacym i wykonawca
prac, a takze przygotowywanie notatek i raportéw w celu umozliwienia podejmowania
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4.39.
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decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore wplywa na postep realizacji zadania oraz inicjowanie

1 prowadzenie takich spotkar;

wydawanie  Wykonawcy montazu instalacji polecen dotyczacych  usuniecia

nieprawidfowosci lub zagrozen;

zadanie od Wykonawcy montazu instalacji dokonania poprawek bgdz ponownego

wykonania wadliwych robot a takze wstrzymania dalszych robét w razie gdy ich kontynuacja

mogla wywolac jakies zagrozenia badz niedopuszczalng sprzecznos¢ z projektem lub
zgloszeniem na budowe;

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z projektem i zgtoszeniem na budowe, obowiazujgcymi przepisami, normami oraz

Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej;

uczestniczenie w odbiorach oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru

1 przekazania do uzytkowania;

potwierdzenie faktycznie wykonywanych robot oraz usunigcia wad;

udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego zamawiajacemu, czynnego uczestniczenia

we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany zamawiajacy w obszarze realizacji

inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usunigcia uchybieni ujawnionych podczas
kontroli, a takze udzielania wyjasnien;

sporzadzenie inwentaryzacji nadzorowanych prac oraz ich wyceny w przypadku rozwigzania

umowy na montaz instalacji lub odstapienia od niej przez ktérakolwiek ze stron;

Inspektor zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu dotarcia na

budoweg/miejsce prowadzenia robdt lub na miejsce narad;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci za bledy

i naruszenia zasad praktyki zawodowej. Udokumentowane bledy lub naruszenie zasad

wiedzy technicznej lub praktyki zawodowej moze skutkowaé rozwigzaniem przez

Zamawiajgcego niniejszej umowy z winy Wykonawcy;

wspélpraca z zamawiajacym przy monitoringu efektow i rezultatéw pracy

mikroinstalacji fotowoltaicznych;

wykonywanie innych obowigzkéw nie wymienionych w umowie, ktore zostana uznane

za niezbedne dla prawidiowej realizacji zadania;

Sprawdzanie i nadzorowanie zgodnosci prowadzonych prac i robot z zapisami zawartymi w:

— decyzjach/postanowieniach/uzgodnieniach/innych juz wydanych badz nie (w tym jezeli
wymagane, pomoc w pozyskaniu w imieniu zamawiajacego takowych
decyzji/postanowier/ uzgodnien/innych) a koniecznych do realizacji przedmiotowego
zadania;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U.z 2022 r. poz. 1225 z p6in. zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916);

— wszelkich pozostalych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia, ktorych konieczno$¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej
inwestycji.

§5

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

(netto) 11.600,00 zt + zw. VAT (0.00 z1) = 11.600,00 z}

(stownie (brutto): jedenascie tysiecy szeséset ztotych %/100)

przy czym na cene ofertowg netto sktadaja sie nastepujgce elementy:
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— Hydrofornia Krélowa Wola [25,46 kwp] - cena jednostkowa ustugi (netto) 1.300,00 zt

— Hydrofornia Teofiléw [46,9 kWp] - cena jednostkowa ustugi (netto) 2.300,00 zi

— Hydrofornia Brzustow [49,58 kWp] - cena jednostkowa ustugi (netto) 2.400,00 zi

— Remiza Krélowa Wola [3,35 kwp] - cena jednostkowa ustugi (netto) 900,00 zt

— Remiza Brzustow [5,36 kWp] - cena jednostkowa ustugi (netto) 1.000,00 zt

— Dom Ludowy Krélowa Wola [3,35 kWp] - cena jednostkowa ustugi (netto) 900,00 zt

— Sottyséwka Inowtddz [7,04 kWp] - cena jednostkowa ustugi (netto) 1.100,00 zt

— Urzad Gminy Inowtddz [32,16 kWp] - cena jednostkowa ustugi (netto) 1.700,00 zi

Cena brutto wskazana przez wykonawcg jest ceng ryczattows i obejmuje wykonanie wszystkich
czynnosci zwigzanych prawidlowa realizacja zamowienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie
ponosi wykonawca, bez ktérych nie mozna wykona¢ prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamowienia.

Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. | niniejszego paragrafu.

Wykonawey nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia, a nie objetych niniejsza
umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowigzywania umowy.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru wykonawcy montazu mikroinstalacji
fotowoltaicznych (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowosé wykonania przedmiotu umowy.
Protok6l musi by¢ podpisany przez wykonawce (Inspektora nadzoru), wykonawce montazu
instalacji oraz przedstawiciela z ramienia zamawiajacego.

Faktura powinna by¢:

— wystawiona na: Gmina Inowlddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtddz, NIP: 773-23-40-615

— opatrzona numerem niniejszej UMowy;

— zawiera¢ informacje, ktorej czgsci dotyczy platnos¢ (zgodnie z § 5 ust. 6)

— zlozona w siedzibie zamawiajgcego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidtowo wypelnionej faktury/rachunku.

Za dzien platnosci strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Naleznosci bedg regulowane na konto Wykonawcy: 10 1140 2004 0000 3202 4727 1030,
ktory jest kontem, do ktorego zostal wyodregbniony rachunek VAT, co umozliwi zastosowanie
mechanizmu podzielonej platnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do potragcania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
Jjemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnoscei z tytutu kar umownych.

§6

Kary umowne i odstgpienie od umowy

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce czynnosci
okreslonych w § 4 niniejszej umowy, zamawiajacy wezwie wykonawce aby niezwlocznie wykonat
te czynnosci z nalezyta starannoscia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy uprawniony bedzie do obcigzenia
wykonawcy karg umowna w wysokosci 0,3% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien liczac od dnia niewykonania lub nienalezytego wykonania
czynnosci przez wykonawce, do dnia wypelnienia przez niego obowiazkéw umownych w tym
zakresie.

W przypadku braku posiadania biezacej dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na
poszczegdlnych etapach za pomoca zdje¢ w formie cyfrowej, wykonawcy z wynagrodzenia
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zostanie potrgcona kara w wysokosci 5% naleznosci wystawionej faktury za kazdy
nieudokumentowany (w formie zdjec) tydzien.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplaci¢ zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci
umowy brutto, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢.

§7
Zmiana tre$ci umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy w przypadkach
okreslonych ponizej. Wystgpienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznodci nie stanowi
zobowiazania Stron do wprowadzenia zmiany.

2. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobow rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
w nastgpujacych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu zamowienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czgsci,
ktérej ta zmiana bedzie dotyczyla), np. zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany terminu wykonania zadania, o ktérym mowa w § 5 umowy, tj. wystapienia przyczyn,
ktére wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo przewidzie¢ na etapie
podpisania umowy, np. wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
zwigzanych z wydluzeniem terminu realizacji zadania przez wykonawce montazu
mikroinstalacji  fotowoltaicznych. W takim wypadku wykonawca zobowigzany bedzie
wykonywa¢ swoje obowiagzki do czasu zakonczenia realizacji nadzorowanego zadania bez
dodatkowego wynagrodzenia;

¢) wystapienia innych przyczyn, ktore powstaty niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich
bylo przewidziec¢ na etapie podpisania umowy;

d) w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze si¢ korzystna dla zamawiajacego.

4. Podpisanie aneksu wydtuzajacego termin realizacji przedmiotu zaméwienia mozliwe bedzie jedynie
wodwczas, gdy zmiana terminu realizacji nie bedzie kolidowala z rozliczeniem si¢ zamawiajacego
z instytucja dofinansowujaca.

5. Jezeli zajdzie koniecznos¢ zmniejszenia/zwigkszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy montazu instalacji okreslonymi w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie wykonawcy
zostanie zmniejszone/zwigkszone zgodnie ze stawkami jednostkowymi okreslonymi w Formularzu
ofertowym bedacym zatacznikiem do niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 5. Zmiana ta moze nastgpic
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawcg, podpisanego przez osobg uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ ztozony
najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

7. Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wlasciwej realizacji zamoOwienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawartej
umowy, to kazda strona moze si¢ zwrécié¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej
zmiany.

8. Strona wystepujaca o zmian¢ umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
ktorejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmiang postanowienn zawartej umowy musi by¢
wyrazony na pismie.

9. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zmiany adresu
Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem
skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.
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Osoby d%) kontaktu

W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nast¢pujace osoby:
a) ze strony zamawiajagcego: Marek Iskierka

tel.: 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Stanislaw Lukasiewicz

tel. 502 243 385, e-mail: sl@stanluks.pl
Zmiana danych osob lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej stronie
umowy oswiadczenia o zmianie.

§9
Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone przez zadng ze stron
na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
Strony niniejszej umowy maja obowiazek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, o0 wszczeciu postepowania likwidacyjnego, uktadowego lub upadtosciowego oraz
o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.

§10

Postanowienia koricowe
Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODQO), dla ktérych administratorem danych
jest Gmina Inowlddz.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
prawa polskiego w szczegolnosci: Kodeksu cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi
wydanymi na ich podstawie.
Zamawiajacy i wykonawca podejma starania w celu rozstrzygnigcia wszelkich sporow powstalych
pomiedzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajacych w posrednim badz bezposrednim
zwiazku z umowa, na drodze bezposrednich negocjacji. Jezeli nie dojdzie do porozumienia, sprawy
sporne rozstrzygane bedg przez Sad wlasciwy miejscowo dla zamawiajacego.
Umowa zostala spisana w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.
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