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Umowa Nr 79/2024

zawarta w Inowlodzu, w dniu 07.10.2024 r. w zwiazku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2 2024 1. poz. 1320) pomig¢dzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowtodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowana przez:
Bogdana Kackiego — Burmistrza Inowlodza

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej cze¢sci niniejszej Umowy ,.zamawiajacym”

Panem Michalem Barylskim prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa Ustugi Inzynierskie
Michat Barylski z siedziba w miejscowosci Lowicz, adres: ul. Nadbzurzanska Dolna 4,
99-400 Lowicz, NIP: 8341855942, REGON: 389924317

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy ,wykonawca”

tacznie zwanych Stronami

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje na siebie petnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania Modernizacja drogi Inowlédz — Poswigtne — etap II
w specjalnosci drogowej (w zakresie odpowiednim do przedmiotu umowy) lub odpowiadajace im
rownowazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

UWAGA:

Zamawiajacy pod pojeciem petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego rozumie ustuge

obejmujaca kompleksowy nadzér, rozliczanie i monitorowanie inwestycji.

Inwestycja obejmujgce swym zakresem przebudowe drogi Inowlodz - Poswigtne. W ramach
zadania zostanie wykonana przede wszystkim jezdnia asfaltowa wraz z poboczami na odcinku
424 mb.

W celu pehienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego wykonawca, ustanawia inspektorem
nadzoru: Michat Barylski.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja drogi Inowtédz — Poswietne — etap I

1.

§2
Strony ustalaja, ze do wykonawcy naleza wszystkie podstawowe czynnosci Inspektora nadzoru
przewidziane na mocy przepiséw art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. 7 2023 r. poz. 682 z pé#n. zm.).
Wykonawca wiozy dostateczng wiedze, staranno$é i pilnosé dla wypehienia swoich obowigzkow
przewidzianych w umowie.
Wykonawca bedzie poswiadczaé i decydowaé w sposdb rzetelny, to jest w sposdb taki,
Jak dziala niezalezny fachowiec kierujacy si¢ wtasna wiedzg i osgdem.
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§3
Termin wykonania

Nadzor peliony bgdzie od dnia podpisania umowy i trwal bedzie do zakonczenia robdt objetych
nadzorem, tj. do dnia ostatecznego odbioru robdt (termin wykonania robot budowlanych:
25.10.2024 roku).

Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktéorym mowa w ust. 1 uwazane bedzie protokol
odbioru wykonawcy robot budowlanych (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowos¢ wykonania
przedmiotu umowy. Protokot musi by¢ podpisany przez wykonawce (Inspektora nadzoru),
wykonawce robot budowlanych oraz przedstawiciela z ramienia zamawiajacego.

W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w niniejszej umowie, Nadzor Inwestorki zobowigzany
jest takze pelni¢ obowiagzki w okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawcy robét budowlanych na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy rozciggaja si¢ takze na okres
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce robdt budowlanych, w terminach i zakresie

warunkow umowy z Wykonawca robdt budowlanych.

§4
Prawa i obowiazki wykonawcy i zamawiajgcego

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem

zamawiajgcego w ramach umowy zawartej z wykonawca o wykonanie rob6t wymienionych

w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno bez zgody zamawiajgcego wydawaé wykonawcy robot polecen

realizowania robot dodatkowych, nie objetych umowa o roboty budowlane.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspoldziata¢ z wykonawca celem umozliwienia mu nalezytego

wywiazania si¢ z powierzonych czynnosci, a w szczegdlnosci udzielaé mu informacji i wyjasnien

oraz udostgpni¢ potrzebne dokumenty.

Strony ustalaja zgodnie nastgpujacy zakres rzeczowy pelnienia nadzoru inwestorskiego:

4.1. pelen zakres czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

4.2. sprawdzanie i potwierdzanie obmiaréw faktycznie wykonanych robdt oraz
powykonawczych kosztorysow sporzadzanych przez wykonawcg robdt budowlanych;

4.3. systematyczne monitorowanie postgpoéw realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie
z dokumentami przetargowymi oraz przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz informowanie zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktére moga zagrazac¢ zakonczeniu
projektu;

4.4. sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawce robot budowlanych
posiadajg kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia/wykonywania robot;

4.5. zapewnienie ciaglosci $wiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru
poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niz

pierwotnie ustanowiony.
Zmiana osoby wskazanej do realizacji zamowienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy.
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganego postanowieniami zapytania. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany,
o ktorej mowa j.w. nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy/robét.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku nadzoru budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowié¢ podstawg do
zastosowania ustalen § 6 ust. 3 umowy.
4.6. sprawdzanie jakosci wykonanych prac, wbudowanych wyrobow, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowania wyrobéw i materialéw wadliwych i/lub niedopuszczonych

do stosowania w budownictwie;
4.7. zatwierdzenie materialow przewidzianych do montazu/wbudowania;
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4.19.
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4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

wykonywanie na biezaco dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na

poszczegolnych etapach, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomoca

zdjec w formie cyfrowe;j z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajacego;

rozwigzywanie razem z Zamawiajacym wszelkich probleméw i sporéw zwigzanych

z realizacjg robot, w szczegdlnosci w zakresie zamiennych rozwiazan i materialow, wad

dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robét

budowlanych;

czuwanie nad prawidlowoscis tresci protokoléw odbioréw oraz faktur sporzadzanych przez

Wykonawcg rob6t budowlanych w zakresie fakturowania robét finansowych przez jednostki

wspotfinansujace;

uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu

nadzorowanych robot;

sprawdzanie i odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

kontrola zgodnodci urzadzen technicznych z dokumentacjy oraz uczestniczenie

w  przeprowadzanych przez wykonawce probach, testach, badaniach, obmiarach

i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen;

dokonywanie odbioréw czesciowych;

uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania;

wsplipraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osoba odpowiedzialna

za realizacje inwestycji ze strony Zamawiajgcego;

biezgce rozwigzywanie probleméw technicznych budowy;

zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego minimum raz w tygodniu oraz w razie

koniecznosci na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy nie pdZniej niz w dniu

nastgpnym od daty wezwania (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);

Obecnos¢ inspektor bedzie potwierdzat wpisem do dziennika budowy — zalozonego m.in.

w celu udokumentowania poprawnosci realizacji procesu inwestycyjnego (jezeli dotyczy).
Uwaga: Pobyty muszg by¢ wykonywane w réznych dniach (nie dopuszcza sig przyjmowania za wypehienie
obowigzku poprzez wykonanie dwoch lub wigcej pobytéw w ramach tego samego dnia) — obowiazek
zachowania ilosci pobytéw nie dotyczy tygodni w ktérych wystapia dni swiateczne, dni ustawowo wolne od
pracy, w tym niedziele i $wigta (zgodnie z Ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy).
uniemozliwiajgce zachowanie wymaganej ilosci pobytéw kontrolnych na budowie.

obecnos¢ Inspektora nadzoru na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy nie

pozniej niz w dniu nastgpnym od daty wezwania oraz w trakcie realizacji nadzorowanych

przez nich rob6t zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zaleznosci od

potrzeby (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);

sprawdzanie materialtéw przedodbiorowych sporzadzonych przez Wykonawce robét

budowlanych, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego;

uczestnictwo w odbiorze koricowym inwestycji oraz przekazanie Zamawiajacemu wszelkich

niezb¢dnych dokumentéw zwigzanych z odbiorem koricowym robot;

sprawdzanie posiadanych przez Wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow,

$wiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczacych wbudowanych materiatéw i urzadzei;

sprawdzenie kompletnosci dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

udzial w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi (bez domagania sig

dodatkowej zaplaty);

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy (jezeli wymagany) i dokonywanie

W nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla procesu

budowlanego;

rozliczenie finansowe zadania (uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo-finansowym

inwestycji z instytucjami dofinansowujacymi), w tym przygotowanie zestawien

poniesionych wydatkéw w formie elektroniczne;j;

udziat w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére beda

prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiajacym i wykonawca

prac, a takze przygotowywanie notatek i raportéw w celu umozliwienia podejmowania
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4.36.

4.37.

4.38.

decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postep realizacji zadania oraz inicjowanie

i prowadzenie takich spotkan;

wydawanie Wykonawcy robot budowlanych polecen dotyczacych usunigcia

nieprawidtowosci lub zagrozen;

zadanie od Wykonawcy robot budowlanych dokonania poprawek badz ponownego

wykonania wadliwych robét a takze wstrzymania dalszych robot w razie gdy ich kontynuacja

mogla wywola¢ jakie$ zagrozenia badz niedopuszczalng sprzeczno$¢ z projektem lub

zgloszeniem na budowe;

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z projektem i zgloszeniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, normami oraz

Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;j;

uczestniczenie w odbiorach oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru

i przekazania do uzytkowania;

potwierdzenie faktycznie wykonywanych robét oraz usunigcia wad;

udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego zamawiajacemu, czynnego uczestniczenia

we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany zamawiajacy w obszarze realizacji

inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usunigcia uchybieni ujawnionych podczas

kontroli, a takze udzielania wyjasnien;

sporzadzenie inwentaryzacji nadzorowanych prac oraz ich wyceny w przypadku rozwigzania

umowy na roboty budowlane lub odstapienia od niej przez ktérgkolwiek ze stron;

Inspektor zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu dotarcia na

budowe/miejsce prowadzenia robot lub na miejsce narad;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie uslugi nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci za bledy

i naruszenia zasad praktyki zawodowej. Udokumentowane bledy lub naruszenie zasad

wiedzy technicznej lub praktyki zawodowej moze skutkowaé¢ rozwigzaniem przez

Zamawiajacego niniejszej umowy z winy Wykonawcy;

wykonywanie innych obowiazkéw nie wymienionych w umowie, ktére zostana uznane

za niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania;

Sprawdzanie i nadzorowanie zgodnosci prowadzonych prac i rob6t z zapisami zawartymi w:

- decyzjach/postanowieniach/uzgodnieniach/innych juz wydanych badzZ nie (w tym jezeli
wymagane, pomoc w pozyskaniu w imieniu zamawiajacego takowych decyzji/
postanowien/ uzgodnier/innych) a koniecznych do realizacji przedmiotowego zadania;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

— wszelkich pozostalych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu
zamoOwienia, ktérych koniecznos¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej
inwestycji.

§5

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

(netto) 3.500,00 zt + 23 % VAT (805,00 zt) = 4.305,00 zt
(stownie (brutto): cztery tysiace trzysta piec zlotych 00/100).

2. Cena brutto wskazana przez wykonawce jest ceng ryczaltowa i obejmuje wykonanie wszystkich
czynnosci zwigzanych prawidiowa realizacja zamowienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie
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ponosi wykonawca, bez ktérych nie mozna wykonaé prawidiowej realizacji przedmiotowego
zamowienia.

Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztow zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, a nie objetych niniejsza
umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowigzywania umowy.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru wykonawcy robét budowlanych
(bez zastrzezen) potwierdzajace prawidtowosé wykonania przedmiotu umowy. Protokét musi byé
podpisany przez wykonawce (Inspektora nadzoru), wykonawce robot budowlanych oraz
przedstawiciela z ramienia zamawiajacego.

Faktura powinna by¢:

— wystawiona na: Gmina Inowlédz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtédz, NIP: 773-23-40-615

— oOpatrzona numerem niniejszej umowy;

— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidtowo wypemionej faktury/rachunku.

Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Naleznosci beda regulowane na konto Wykonawcy: 85 1050 1520 1000 0092 8929 8581,
ktory jest kontem, do ktorego zostat wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi zastosowanie
mechanizmu podzielonej platnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegélnosci z tytutu kar umownych.

§6

Kary umowne i odstapienie od umowy

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce czynnosci
okreslonych w § 4 niniejszej umowy, zamawiajacy wezwie wykonawce aby niezwlocznie wykonat
te czynnosci z nalezyta starannoscia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy uprawniony bedzie do obciazenia
wykonawcy karg umowng w wysokosci 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 5
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien liczac od dnia niewykonania lub nienalezytego wykonania
czynnosci przez wykonawce, do dnia wypeienia przez niego obowiazkow umownych w tym
zakresie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 10% wartosci
umowy brutto, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosc.

§7

Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmiany postanowieri umowy w przypadkach

okreslonych ponizej. Wystapienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi
zobowiazania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminow i sposobéw rozliczen
wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,

w nastepujacych przypadkach:
a) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu zamdéwienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czescl,

Nazwa zamdwienia: Pefnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja drogi Inowtédz — Poswigtne —etap il
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ktérej ta zmiana bedzie dotyczyla), np. zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany terminu wykonania zadania, o ktérym mowa w § 5 umowy, tj. wystapienia przyczyn,
ktore wystgpity niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo przewidzie¢ na etapie
podpisania umowy, np. wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
zwigzanych z wydluzeniem terminu realizacji zadania przez wykonawce robot budowlanych.
W takim wypadku wykonawca zobowigzany bedzie wykonywaé swoje obowigzki do czasu
zakonczenia realizacji nadzorowanego zadania bez dodatkowego wynagrodzenia;

¢) wystapienia innych przyczyn, ktore powstaly niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich
bylo przewidzie¢ na etapie podpisania umowy;

d) w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze si¢ korzystna dla zamawiajacego.

Podpisanie aneksu wydtuzajacego termin realizacji przedmiotu zamowienia mozliwe bgdzie jedynie

wowczas, gdy zmiana terminu realizacji nie bgdzie kolidowata z rozliczeniem si¢ zamawiajgcego

z instytucjg dofinansowujaca.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 5. Zmiana ta moze nastgpic

na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobg uprawniong

do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ ztozony
najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu

wilasciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawartej

umowy, to kazda strona moze si¢ zwroci¢ do drugiej na pisSmie z wnioskiem o dokonanie takie;j
zmiany.

Strona wystepujaca o zmiang umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

ktérejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢

wyrazony na pismie.

. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. W przypadku zmiany adresu

Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem

skutecznego doreczania pisma na adres dotychczasowy.

8
Osoby d?: kontaktu

W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastepujace osoby:
a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka

tel.: 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Michal Barylski

tel. 600 044 572 , e-mail: mbarylski@o2.pl
. Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej stronie
umowy o$wiadczenia o zmianie.

§9
Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadng ze stron
na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
Strony niniejszej umowy maja obowiazek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, 0 wszczgciu postgpowania likwidacyjnego, uktadowego lub upadiosciowego oraz
o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.
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§10
Postanowienia koricowe

1. Wykonanie umowy wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla kt6rych administratorem danych
Jjest Gmina Inowtodz.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
prawa polskiego w szczegélnosci: Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego, wraz z przepisami
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

4. Zamawiajacy i wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygnigcia wszelkich sporéw powstatych
pomig¢dzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajacych w posrednim badZz bezposrednim
zwigzku z umowa, na drodze bezposrednich negocjacji. Jezeli nie dojdzie do porozumienia, sprawy
sporne rozstrzygane be¢dg przez Sad wlasciwy migjscowo dla zamawiajacego.

S. Umowa zostala spisana w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zaiMawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.

WYKONAWCA:

ug%\'mﬂm J

pon | Michat Barylski

h ul. Nadbzurzanska Dolna 4
99-400 Lowicz

NIP 834 185 59 42, REG 389924317
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mEninz. Markk Iskierka
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