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Umowa Nr 82/2023

zawarta w Inowtodzu, w dniu 27.10.2023 r. w rezultacie wyboru oferty w zwiazku z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)
pomiedzy:

Gming Inowlédz majaca siedzib¢ w Inowlodzu, ul. Spalska 2,

NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:

Bogdana Kackiego — Wojta Gminy Inowlodz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy ..zamawiajacym”

a
Panem Jackiem Weclawowiczem prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa JACEK
WECLAWOWICZ GRUPA WECLAWOWICZ z siedziba w Krakowie, ul. $w. Tomasza 27/1,
31-543 Krakéw, NIP: 6772238124, REGON: 120953603

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy .wykonawcg”

facznie zwanych Stronami

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje na siebie pefnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw
komunalnych w Gminie Inowtédz w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej lub odpowiadajace
im rbwnowazne uprawnienia wydane na podstawie wczedniej obowigzujacych przepisow.
Zamawiajacy pod pojeciem petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego rozumie ustuge
obejmujgcg kompleksowy nadzdr, rozliczanie i monitorowanie inwestycji.

2. Miejsce wykonania robdt budowlanych objetych nadzorem: dziatki nr 266 i 267/1 obreb 0008
Zakosciele.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa punktu selektywnej zbidrki odpaddw
komunalnych w Gminie Inowtédz

§2

1. Strony ustalaja, ze do wykonawcy naleza wszystkie podstawowe czynnosci Inspektora nadzoru
przewidziane na mocy przepisow art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca wlozy dostateczng wiedzg, starannos¢ i pilnos¢ dla wypehienia swoich obowigzkéw
przewidzianych w umowie.

3. Wykonawca bedzie poswiadcza¢ i decydowaé w sposob rzetelny, to jest w sposdb taki,
jak dziata niezalezny fachowiec kierujacy si¢ wlasng wiedza i osadem.
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§3

Termin wykonania
Nadzér petniony bedzie od dnia podpisania umowy i trwat bedzie do zakoniczenia robét objgtych
nadzorem, tj. do dnia ostatecznego odbioru robdt (termin wykonania robét budowlanych:
25.11.2023 roku).
Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bedzie protokot
odbioru wykonawcy robét budowlanych (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowos¢ wykonania
przedmiotu umowy. Protokét musi by¢ podpisany przez wykonawce (Inspektora nadzoru),
wykonawce robdt budowlanych oraz przedstawiciela z ramienia zamawiajacego.
W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej umowie, Nadzor Inwestorki zobowigzany
jest takze pelni¢ obowiazki w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robét budowlanych na
zasadach okres$lonych w niniejszej umowie.
Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy rozciagajg si¢ takze na okres
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych, w terminach i zakresie
warunkéw umowy z Wykonawca robot budowlanych.

§4
Prawa i obowiazki wykonawcy i zamawiajacego

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszag umowa przedstawicielem

zamawiajagcego w ramach umowy zawartej z wykonawca o wykonanie robét wymienionych

w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno bez zgody zamawiajagcego wydawa¢ wykonawcy robot polecen

realizowania rob6t dodatkowych, nie objetych umowa o roboty budowlane.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspoldziata¢ z wykonawca celem umozliwienia mu nalezytego

wywigzania sig z powierzonych czynnosci, a w szczegoélnosci udziela¢ mu informacji i wyjasnien

oraz udostepni¢ potrzebne dokumenty.

Strony ustalaja zgodnie nastepujacy zakres rzeczowy petnienia nadzoru inwestorskiego:

4.1. pelen zakres czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

4.2. sprawdzanie i potwierdzanie obmiar6w faktycznie ~wykonanych robot oraz
powykonawczych kosztoryséw sporzadzanych przez wykonawcg robét budowlanych;

4.3. systematyczne monitorowanie postepow realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie
z dokumentami przetargowymi oraz przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz informowanie zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktore moga zagraza¢ zakonczeniu
projektu;

4.4. sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawce robot budowlanych
posiadaja kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia/wykonywania robot;

4.5. zapewnienie cigglosci $wiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnoéci inspektora nadzoru
poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niz

pierwotnie ustanowiony.

Zmiana osoby wskazanej do realizacji zam6wienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bgda nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob
wymaganego postanowieniami zapytania. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany,
o ktérej mowa j.w. nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy/robot.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku nadzoru budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawg do
zastosowania ustalen § 6 ust. 4 umowy.

4.6. sprawdzanie jakosci wykonanych prac, wbudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci

zapobieganie zastosowania wyrobow i materialéw wadliwych i/lub niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie;
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zatwierdzenie materialdw przewidzianych do montazu/wbudowania;

rozwigzywanie razem z Zamawiajacym wszelkich problemdéw i sporéw zwigzanych
z realizacjg robot, w szczegdlnosci w zakresie zamiennych rozwigzan i materiatow, wad
dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robot
budowlanych;

czuwanie nad prawidlowoscia tresci protokotéw odbiorow oraz faktur sporzadzanych przez
Wykonawce robdt budowlanych w zakresie fakturowania robdt finansowych przez jednostki
wspotfinansujace;

uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych robét;

sprawdzanie i odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajagcych;

kontrola zgodnosci urzadzen technicznych z dokumentacja oraz uczestniczenie w
przeprowadzanych przez wykonawcg prébach, testach, badaniach, obmiarach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen;

dokonywanie odbioréw czgsciowych;

uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania;

wspotpraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osoba odpowiedzialng
za realizacj¢ inwestycji ze strony Zamawiajgcego;

biezgce rozwigzywanie problemow technicznych budowy;

wspotpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane;

zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego minimum raz w tygodniu oraz w razie
koniecznosci na kazde wezwanie Zamawiajagcego lub Wykonawcy nie pdzniej niz w dniu
nastgpnym od daty wezwania (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie); Obecnoéé
inspektor bedzie potwierdzatl wpisem do dziennika budowy — zatozonego m.in. w celu

udokumentowania poprawnosci realizacji procesu inwestycyjnego.
Uwaga: Pobyty muszg by¢ wykonywane w réznych dniach (nie dopuszcza si¢ przyjmowania za wypetnienie

obowiagzku poprzez wykonanie dwéch lub wigcej pobytéw w ramach tego samego dnia) — obowigzek
zachowania ilosci pobytéw nie dotyczy tygodni w ktérych wystapia dni swiateczne, dni ustawowo wolne od
pracy, w tym niedziele i $wigta (zgodnie z Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy),
uniemozliwiajace zachowanie wymaganej ilogci pobytéw kontrolnych na budowie.
obecnos¢ Inspektora nadzoru na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy nie
poézniej niz w dniu nastgpnym od daty wezwania oraz w trakcie realizacji nadzorowanych
przez nich robdt zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zaleznosci od
potrzeby (w przypadku nagtej potrzeby niezwlocznie);
sprawdzanie materialéw przedodbiorowych sporzadzonych przez Wykonawce robdt
budowlanych, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego;
uczestnictwo w odbiorze koficowym inwestycji oraz przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich
niezb¢dnych dokumentdéw zwigzanych z odbiorem koficowym robdt;
sprawdzanie posiadanych przez Wykonawc¢ odpowiednich dokumentéw (atestow,
swiadectw jakosci, wynikow badan) dotyczacych wbudowanych materiatéw i urzadzen;
sprawdzenie kompletnos$ci dokumentdéw do pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy);
udzial w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i re¢kojmi (bez domagania sig
dodatkowej zapfaty);
kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy (jezeli wymagany) i dokonywanie
w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla procesu
budowlanego;
rozliczenie finansowe zadania (uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo-finansowym
inwestycji z instytucjami dofinansowujacymi), w tym przygotowanie zestawien
poniesionych wydatkow w formie elektronicznej;
udzial w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére bedg
prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiajacym i wykonawca
prac, a takze przygotowywanie notatek i raportow w celu umozliwienia podejmowania
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decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postep realizacji zadania oraz inicjowanie

i prowadzenie takich spotkan;

wydawanie Wykonawcy rob6ot budowlanych polecen  dotyczacych  usunigecia

nieprawidlowosci lub zagrozef;

zadanie od Wykonawcy robot budowlanych dokonania poprawek badz ponownego

wykonania wadliwych robét a takze wstrzymania dalszych robét w razie gdy ich kontynuacja

mogta wywotaé jakie$ zagrozenia badZ niedopuszczalng sprzecznos¢ z projektem lub
zgloszeniem na budowg;

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z projektem i zgloszeniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, normami oraz

Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej;

uczestniczenie w odbiorach oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru

i przekazania do uzytkowania;

potwierdzenie faktycznie wykonywanych robét oraz usunigcia wad;

udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego zamawiajagcemu, czynnego uczestniczenia

we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany zamawiajacy w obszarze realizacji

inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usunigcia uchybien ujawnionych podczas
kontroli, a takze udzielania wyjasnien;

sporzadzenie inwentaryzacji nadzorowanych prac oraz ich wyceny w przypadku rozwigzania

umowy na roboty budowlane lub odstapienia od niej przez ktérakolwiek ze stron;

Inspektor zapewnia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt transport w celu dotarcia na

budowe/miejsce prowadzenia robdt lub na miejsce narad;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci za bledy

i naruszenia zasad praktyki zawodowej. Udokumentowane blgdy lub naruszenie zasad

wiedzy technicznej lub praktyki zawodowej moze skutkowac rozwigzaniem przez

Zamawiajacego niniejszej umowy z winy Wykonawcy;

wykonywanie innych obowiazkéw nie wymienionych w umowie, ktére zostang uznane

za niezbedne dla prawidlowej realizacji zadania;

Sprawdzanie i nadzorowanie zgodnosci prowadzonych prac i robét z zapisami zawartymi w:

— decyzjach/postanowieniach/uzgodnieniach/innych juz wydanych badz nie (w tym jezeli
wymagane, pomoc w pozyskaniu w imieniu zamawiajacego takowych decyzji/
postanowien/ uzgodnief/innych) a koniecznych do realizacji przedmiotowego zadania;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 .
poz. 1225).

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
Z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1518);

— wszelkich pozostalych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia, ktorych koniecznos¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej

inwestycji.

§5

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

(netto) 16.260,16 zt + 23% VAT (3.739,84 zi) = 20.000,00 zi

(stownie (brutto): dwadziescia tysigcy zlotych “%/100).
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10.

Cena brutto wskazana przez wykonawce jest ceng ryczaltowa i obejmuje wykonanie wszystkich
czynnosci zwigzanych prawidlowg realizacja zaméwienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie
ponosi wykonawca, bez ktérych nie mozna wykona¢ prawidtowej realizacji przedmiotowego
zamoéwienia.

Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu poniesienia
dodatkowych kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, a nie objetych niniejsza
umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowiazywania umowy.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokoét odbioru wykonawcy robét budowlanych
(bez zastrzezen) potwierdzajace prawidtowo$¢ wykonania przedmiotu umowy. Protokét musi by¢
podpisany przez wykonawcg (Inspektora nadzoru), wykonawce robdt budowlanych oraz
przedstawiciela z ramienia zamawiajgcego.

Faktura powinna by¢:

— wystawiona na: Gmina Inowlddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlédz, NIP: 773-23-40-615

— opatrzona numerem niniejszej umowy;

— zlozona w siedzibie zamawiajgcego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypetnionej faktury/rachunku.

Za dziefi platnosci strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajgcego.

Naleznosci beda regulowane na konto Wykonawcy: 61 1600 1039 1821 6678 9000 0001,
ktory jest kontem, do ktérego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi zastosowanie
mechanizmu podzielonej platnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.

§6

Kary umowne i odstapienie od umowy

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce czynnosci
okreslonych w § 4 niniejszej umowy, zamawiajacy wezwie wykonawcg aby niezwlocznie wykonat
te czynnosci z nalezytg starannoscia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obcigzenia
wykonawcy karag umowna w wysokosci 0,5% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 5
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien liczac od dnia niewykonania lub nienalezytego wykonania
czynnoéci przez wykonawce, do dnia wypelnienia przez niego obowigzkéw umownych w tym
zakresie.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 10% wartosci
umowy brutto, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosc.

§7

Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany postanowienn umowy w przypadkach

okreslonych ponizej. Wystgpienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw i sposobow rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

Nazwa zaméwienia: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych
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Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy,

w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czgéci,
ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla), np. zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

b) zmiany terminu wykonania zadania, o ktérym mowa w § 5 umowy, tj. wystapienia przyczyn,
ktore wystapity niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo przewidzie¢ na etapie
podpisania umowy, np. wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
zwiazanych z wydhuzeniem terminu realizacji zadania przez wykonawcg robét budowlanych.
W takim wypadku wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ swoje obowigzki do czasu
zakonczenia realizacji nadzorowanego zadania bez dodatkowego wynagrodzenia;

¢) wystapienia innych przyczyn, ktore powstaly niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich
bylo przewidzie¢ na etapie podpisania umowy;

d) w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze si¢ korzystna dla zamawiajacego.

Podpisanie aneksu wydtuzajacego termin realizacji przedmiotu zaméwienia mozliwe bgdzie jedynie

woéwczas, gdy zmiana terminu realizacji nie bedzie kolidowata z rozliczeniem si¢ zamawiajacego

z instytucja dofinansowujaca.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 5. Zmiana ta moze nastgpic

na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobg¢ uprawniong

do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ ztozony
najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu

wlasciwej realizacji zamdwienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawartej

umowy, to kazda strona moze si¢ zwréci¢ do drugiej na piSmie z wnioskiem o dokonanie takiej

Zzmiany.

Strona wystepujaca o zmian¢ umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

ktorejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢

wyrazony na pismie.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zmiany adresu

Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem

skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

8
Osoby d§o kontaktu

W celu zapewnienia prawidlowe]j koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastgpujace osoby:
a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka

tel.: 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Jacek Weclawowicz

tel. 662 111 122 , e-mail: jacek@weclawowicz.pl

Zmiana danych osob lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowiefi umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwila ztozenia drugiej stronie

umowy o$wiadczenia o zmianie.

§9
Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadng ze stron
na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
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statusu prawnego, 0 wszczeciu postepowania likwidacyjnego, uktadowego lub upadtosciowego oraz
o innych zmianach majacych wptyw na tresé i wykonywanie niniejszej umowy.

§10
Postanowienia koricowe

1. Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktorych administratorem danych
jest Gmina Inowlodz.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
prawa polskiego w szczegdlnosci: Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego, wraz z przepisami
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

4. Zamawiajgcy i wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygnigcia wszelkich sporow powstatych
pomiedzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajacych w posrednim badz bezposrednim
zwiazku z umows, na drodze bezposrednich negocjacji. Jezeli nie dojdzie do porozumienia, sprawy
sporne rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy miejscowo dla zamawiajacego.

5. Umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

RUPA WECLAWOWICZ
:«af?k ?"n.n:aasz Wec?awnw!c;
21-027 Krakdw, ul. Swy Tomasza 27/1

NIP 677-223-81-34 R
577 2&3‘1311-%;, r«‘e?;:sﬂ 120953603
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