Umowa Nr 84/2021

zawarta w Inowlodzu, w dniu 11.10.2021 r. w rezultacie wyboru oferty w zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieni publicznych (tekst jedn.: bz. U. z 2021 r. poz. 1129
2 poin. zm.) pomigdzy:

Gming Inowlédz majgcy siedzibe w Inowtodzu, ul. Spalska 2,

NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowana przez:

Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czedei niniejszej Umowy . zamawiajacym”

a

Panem Bogumilem Koziarskim prowadzacym dzialalnosé gospodarczg pod nazwa Uslugi
Projektowe i Nadzory Bogumil Koziarski z siedziba w miejscowosci Swiniokierz Dworski 12,
97-226 Zelechlinek, NIP: 773 115 14 67, REGON: 100498304

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy konawca” (Inspektor nadzoru)

facznie zwanych Stronami

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek petnienia nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania inwestorskiego: Budowa sieci
wodociagowej w miejscowosci Zadlowice.

§2

1. Strony ustalaja, ze do wykonawcy nalezg wszystkie podstawowe czynnosci Inspektora nadzoru
przewidziane na mocy przepiséw art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1333 z p62n. zm.)

2. Wykonawca wiozy dostateczna wiedze, starannosé i pilnos¢ dla wypelnienia swoich obowigzkow
przewidzianych w umowie.

3. Wykonawca bedzie po$wiadcza¢ i decydowaé w sposéb rzetelny, to jest w sposob taki,
Jak dziata niezalezny fachowiec kierujacy sie wlasng wiedza i osadem.

§3
Termin wykonania
1. Nadzor pelniony bedzie od dnia podpisania umowy i trwat bedzie do zakonczenia robét objetych
nadzorem, tj. do dnia ostatecznego odbioru robdt: termin wykonania robdt budowlanych
(04.11.2021 r.).

2. Termin wykonania zadania okreslonego w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku:
2.1.wystapienia przyczyn, ktére wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich
bylo przewidzie¢ na etapie podpisania umowy.

§4
Prawa i obowiazki wykonawcy
1. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem
zamawiajgcego w ramach umowy zawartej z wykonawca o wykonanie robot wymienionych
w § 1 niniejszej umowy.



Wykonawcy nie wolno bez zgody zamawiajacego wydawaé wykonawcy robot polecen

realizowania robot dodatkowych, nie objetych umowa o roboty budowlane.

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ wspolidziata¢ z wykonaweg celem umozliwienia mu nalezytego

wywigzania si¢ z powierzonych czynnosci, a w szczegolnosci udziela¢ mu informacji i wyjasnien

oraz udostepnié¢ potrzebne dokumenty.

Strony ustalaja zgodnie nastepujacy zakres rzeczowy petnienia nadzoru inwestorskiego:

4.1. sprawdzanie i potwierdzanie obmiaréw faktycznie wykonanych robét oraz
powykonawczych kosztorysow sporzadzanych przez wykonawcg robot budowlanych;

4,2. systematyczne monitorowanie postepéw realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie
z dokumentami przetargowymi oraz przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym
(jezeli zostal ustanowiony) oraz informowanie zamawiajacego o wszelkich kwestiach,
ktére mogg zagrazaé¢ zakonczeniu projektu;

4.3, sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcg robot montazowych
posiadajg kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych;

4.4. sprawowanie kontroli prawidlowosci robot pod wzgledem technicznym, zgodnosci
z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;

4.5. sprawdzanie jakosci wykonanych prac, wbudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowania wyroboéw i materiatéow wadliwych i/lub niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

4.6. zatwierdzenie materialéw przewidzianych do montazu/wbudowania;

4.7. wykonywanie na biezaco dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na
poszczegdlnych etapach, rowniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomoca
zdje¢ w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajacego;

4.8. rozwigzywanie razem z Zamawiajgcym wszelkich probleméw i sporéw zwigzanych
z realizacjg robdt, w szczegdlnosci w zakresie zamiennych rozwigzan i materiatow, wad
dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robot
budowlanych;

4.9. czuwanie nad prawidlowoscia tresci protokotéw odbioréw oraz faktur sporzadzanych przez
Wykonawce robdt budowlanych w zakresie fakturowania robot;

4.10. sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wybudowanych wyrobow, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu wyroboéw wadliwych, niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

4.11. uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci 1 zakresu
nadzorowanych robot;

4.12. sprawdzanie i odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

4.13. kontrola zgodnosci dostaw instalacji i urzadzen technicznych z dokumentacjg oraz
uczestniczenie w przeprowadzanych prébach 1 odbiorach technicznych instalacji
i urzadzen;

4.14. dokonywanie odbiordéw cz¢sciowych od Wykonawcey robot budowlanych;

4.15. uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania;

4.16. wspolpraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osoba odpowiedzialng
za realizacje inwestycji ze strony Zamawiajacego;

4.17. opracowanie projektu protokotu odbioru robot;

4.18. biezgce rozwigzywanie problemoéw technicznych budowy;

4.19. wspolpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty;

4.20. zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w tym pobyt na budowie minimum
raz w tygodniu oraz w razie koniecznosci na kazde wezwanie Zamawiajacego nie pdzniej
niz w dniu nastepnym od daty wezwania (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);

4.21. obecno$é branzowych inspektoréw nadzoru na kazde wezwanie Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu nastgpnym od daty wezwania oraz w trakcie
realizacji nadzorowanych przez nich robot branzowych zaplanowanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym w zaleznosci od potrzeby, w okresach uzgodnionych przez
inspektora wiodgcego z inspektorami branzowymi (w przypadku naglej potrzeby
niezwlocznie);



4.22.
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4.24,
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4.30.
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4.38.

4.39,

4.40,

sprawdzanie materialdéw przedodbiorowych sporzadzonych przez Wykonawce robot

budowlanych, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego;

uczestnictwo w odbiorze koncowym inwestycji oraz przekazanie Zamawiajagcemu

wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z odbiorem koricowym robét;

sprawdzanie posiadanych przez Wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow,
swiadectw jakosci, wynikow badan) dotyczacych wbudowanych materiatow i urzagdzen;
sprawdzenie kompletnosci dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie;

udzial w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi (bez domagania sie

dodatkowej zaplaty);

kontrola  prawidlowosci  prowadzenia  dziennika budowy (jezeli wymagany)

i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie

dla procesu budowlanego;

rozliczenie finansowe zadania (uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo-finansowym

inwestycji), w tym przygotowanie zestawien poniesionych wydatkow w formie

elektronicznej;

udzial w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére beda

prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiajgcym i wykonawca

prac, a takze przygotowywanie notatek i raportéw w celu umozliwienia podejmowania
decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore wptywa na postep realizacji zadania oraz inicjowanie

i prowadzenie takich spotkan;

wydawanie Wykonawcy poleceri dotyczacych usunigcia nieprawidiowosci lub zagrozen;

zadanie od Wykonawey rob6t budowlanych dokonania poprawek badz ponownego

wykonania wadliwych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w razie gdy
ich kontynuacja mogta wywola¢ jakie$ zagrozenia badz niedopuszczalna sprzecznosé

z projektem lub zgloszeniem na budowe.

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z projektem i zgloszeniem na budowe, obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi

Normami i zasadami wiedzy technicznej;

kontrolowania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrob6w budowlanych,

a w szczegllnie wadliwych i niedopuszczonych do obrotu badz stosowania

w budownictwie;

kontrolowanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu,

uczestniczenie w odbiorach oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru

i przekazania do uzytkowania;

potwierdzenie faktycznie wykonywanych robét oraz usuniecia wad:

udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego zamawiajacemu, czynnego uczestniczenia

we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany zamawiajagcy w obszarze realizacji

inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usuniecia uchybien ujawnionych podczas
kontroli, a takze udzielania wyjasnien;

sporzadzenie inwentaryzacji nadzorowanych prac oraz ich wyceny w przypadku

rozwigzania umowy na roboty budowlane lub odstapienia od niej przez ktorgkolwiek

ze stron;

wykonywanie innych obowigzkéw nie wymienionych w umowie, ktore zostang uznane

za niezbedne dla prawidlowej realizacji zadania.

Sprawdzanie i nadzorowanie zgodnosci prowadzonych prac i robét budowlanych

z zapisami zawartymi w:

- decyzjach/postanowieniach/uzgodnieniach/innych  juz wydanych  badz nie
(w tym jezeli wymagane, pozyskanie w imieniu zamawiajacego takowych
decyzji/postanowien/ uzgodnien/innych) a koniecznych do realizacji przedmiotowego
zadania;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 2 pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(L. Dz. U. 22019 . poz. 1065 z pézn. zm.);



10.

11.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t,. Dz. U.z 2021 r. poz. 1098);

— wszelkich pozostatych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu
zamoOwienia, ktorych konieczno$¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej
inwestycji.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaftowe
w wysokosci:
1.600,00 zt + 23% VAT (368,00 zi) = 1.968,00 zi

(stownie (brutto): jeden tysigc dziewiecset sze§édziesiat osiem zlotych ®/1o0).

Cena brutto wskazana przez wykonawce jest ceng ryczaltowa i obejmuje wykonanie wszystkich
czynnosci zwigzanych prawidlows realizacja zamowienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie
ponosi wykonawca, bez ktorych nie mozna wykonaé¢ prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamowienia.

Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawey nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, a nie objetych
niniejsza umoway.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowigzywania umowy.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywa¢ na podstawie
faktury wystawionej oddzielnie dla kazdej z czgsci.

Podstawa do wystawienia rachunku bedzie protokot odbioru wykonawcy robét budowlanych
(bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidtowosé wykonania przedmiotu umowy. Protokét musi by¢
podpisany przez wykonawcg (Inspektora nadzoru), wykonawce robot budowlanych oraz
przedstawiciela z ramienia zamawiajacego.

W przypadku wykonywania zamowienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z fakturg
przedkiada dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy biorgcemu udziat w realizacji tych robdt, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w czesci odpowiadajacej odebranym robotom lub oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
pod rygorem wstrzymania ptatnosci objetej faktura.

Faktura powinna byc¢:

— wystawiona na: Gmina Inowtddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowl6dz, NIP: 773-23-40-615

— opatrzona numerem niniejszej UMowy;

— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypelnionej faktury/rachunku.

Za dzien platnosci strony ustalajg dzien obciazenia rachunku bankowego zamawiajgcego.
Naleznoséci beda regulowane na konto wykonawcy: 25 1600 1462 1873 1317 8000 0001,
ktéry jest kontem firmowym, do ktorego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi
zastosowanie mechanizmu podzielonej platnosci.

Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obcigZenia rachunku bankowego zamawiajgcego
Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegolnosci z tytulu kar umownych.



§6

Kary umowne i odstapienie od umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaplaci¢ zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 500 zl,

w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢.

§7
Zmiana tresci umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienn umowy w przypadkach

okreslonych ponizej. Wystapienie ktérejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi

zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobow rozliczen

wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie

spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy,

w naste¢pujacych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci,
ktérej ta zmiana bedzie dotyczyla), np. zmiana wysokosci podatku VAT, w przypadku zmiany
przepisow prawa, powodujacej, ze wykonanie zobowigzania wigze si¢ z razaco wysokimi
kosztami;

b) zmiany terminu wykonania zadania, o ktérym mowa w § 5 umowy, tj. wystapienia przyczyn,
ktore wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo przewidzie¢ na etapie
podpisania umowy.

¢) w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze sie korzystna dla zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta moze nastapic

na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobe uprawniong

do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢
zlozony najpdzniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu

wlasciwej realizacji zaméwienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawartej

umowy, to kazda strona moze si¢ zwréci¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej
zmiany.

Strona wystgpujaca o zmiang umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

ktorejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢

wyrazony na pismie.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zmiany

adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem

skutecznego doreczania pisma na adres dotychczasowy.

§8
Osoby do kontaktu

W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nast¢pujace osoby:
a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka
tel.: 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Bogumil Koziarski

tel. 609 513 434 e-mail: bogumil_koziarski@wp.pl
Zmiana danych osob lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego

zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta Jjest skuteczna z chwilg zlozenia drugiej
stronie umowy oswiadczenia o zmianie.



§9
1. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadng ze stron
na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
2. Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, ukladowego lub upadlosciowego
oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.

§ 11
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
prawa polskiego w szczegdlnosci: Kodeksu cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi
wydanymi na ich podstawie.

2. Zamawiajacy i wykonawca podejma starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw
powstalych pomigdzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajagcych w posrednim
badZ bezposrednim zwigzku z umowa, na drodze bezposrednich negocjacji. Jezeli nie dojdzie
do porozumienia, sprawy sporne rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy miejscowo dla
zamawiajgcego.

3. Umowa zostala spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.

ZAN?WIAJACY WYKONAWCA:
W?JY
............... ‘.’.k.................... .““....“..“.”:”“"*‘“'7/.‘“‘“'“A
Bazél’aanchen GMINA INOWLODZ :
pow. tomaszowski, woj. tédzkie
ul. Spalska 2
\ oy 97-215 Inowtddz
')—; ! NIP 773-23-40-615




