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Umowa Nr 95/2020

zawarta w Inowlodzu, w dniu 06.11.2020 roku pomigdzy:

Gming Inowldédz majacy siedzibg w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy . zamawiajacym”

Konsorcjum;

Lider komsorcjum: Lukasz Swiderek prowadzacy dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
FHU EL-ALMIS Lukasz Swiderek z siedziba w miejscowosci Glinnik 50C, 97-217 Lubochnia,
NIP: 7732278075, REGON: 1015152406,

Partner Kkonsorcjum: Rafal Piekarski prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
PIEKARSKI BUDOWNICTWO Rafal Piekarski z siedziba w Tomaszowie Mazowieckim,
ul. Wigjska 12/18 lok. 39, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki,

NIP: 7731314030, REGON: 100472150,

reprezentowanym przez: Lidera konsorcjum, w ktérego imieniu dziala Lukasz Swiderek —
posiadajacy PELNOMOCNICTWO do reprezentowania konsorcjum z dnia 08.10.2020 roku

zwanym w dalszej czgscl niniejszej Umowy . wykonaweg”

facznie zwanych Stronami

o nastepujacej tresci:

Strony oswiadczajg, Ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
(Znak: R1.271.9.2020) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z¢ zm.) na Zagospodarowanie
otoczenia zbiornika na rzece Gaci - budowa targowiska (POSTEPOWANIE II).

§1

Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane obejmujace swym zakresem: Zagospodarowanie
otoczenia zbiomika na rzece Gaci — budowa targowiska na dzialkach o nr ewid. gruntéw nr 6/8,
379/1, 16 w obrebie 0007 Spata.

2.  Szczegblowy zakres robot obejmuje przede wszystkim:

2.1. Instalacje sanitarne
2.1.1. Przylacze kanalizacyjne (roboty ziemne, usunigcie humusu, wykonywanie podtozy,
zasypywanie 1 zageszczanie wykopdw, umocnienie scian wykopdw, odwodnienie
wykopdw, wywdz i utylizacja urobku, wykonanie studni, kanaléw, studzienek,
montaz ksztaltek, oznakowanie trasy, proby szczelnodci, inne).



2.2
2.3.
24.
2.5,
2.6.

2.7.

COREEN S PNEINWE R

2.1.2, Przytagcze wodociggowe (roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, usunig¢cic humusu,
wykonywanie podlozy, zasypywanie i zaggszczanie wykopow, umocnienie Scian
wykopow, odwodnienie wykopéw, wywdz i utylizacja urobku, wykonanie studni,
kanatéw, studzienek, montaz ksztaltek, oznakowanie trasy, proby szczelnosci,
plukanie i dezynfekcja, inne}.

Instalacje elektryczne (utozenie rur ostonowych, ukladanie kabli, zarabianie kabli, montaz

opraw o$wietleniowych, szaf rozdzielezych, badanie linii kablowych, sprawdzenia, badania

1 pomiary, inne).

Prace rozbidrkowe (rozbiodrka istniejgcego budynku toalety).

Nawierzchnie (roboty ziemne, korytowanie, wykonanie podbudowy, nawierzchni

z kostki brukowej, ustawianie kraweznikéw oraz obrzezy, inne).

Mata architektura (zakup, dostawa, montaz, fundamentowanie pergoli, trejazéw, stolikéw

szachowych, stoisk handlowych, pawilonéw piknikowo-handiowych).

Kontenerowy obiekt WC (zakup, dostawa, fundamentowanie, montaz, podlaczenie do

sieci, inne).

Inne roboty, urzadzenia, elementy niewymienione i nieprzewidziane a niezbgdne

do prawidlowego wykonania w peini funkcjonujacego przedmiotu inwestycji.

Wyzej wymieniony zakres rzeczowy moze odbiega¢ od faktycznego zapotrzebowania
a oferent musi we wiasnym zakresie dokonac kalkulacji ilosciowej wszystkich robdt, materiatow,
sprzetu, urzadzen na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SIWZ lub wizji
lokalnej. Nie dopuszcza sie Zzadania przez wykonawce dodatkowej zaplaty w przypadku gdy
realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania, uZycia, zamontowania urzadzen,
elementéw nie przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej lub
przedmiarach lub SIWZ a niezbednych dla prawidlowego dziatania przedmiotu inwestycji
zgodnie z jego przeznaczeniem.

W ramach zamowienia wykonawca winien;
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Wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego.

Opracowaé¢ materialy niezbgdne do uzyskania stosowanych uzgodnien / pozwolen /
zezwolen / zatwierdzen / zgloszen / decyzji od wlasciwych organdéw lub instytucji
potrzebnych celem rozpoczecia, prowadzenia i zakoficzenia robdt budowlanych.
Opracowa¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robodt
(jezeli dotyczy).

Wykonaé wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Zapewni¢ na wiasny koszt obshuge geodezyjng inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza).

Sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczs i przekazaé jg zamawiajagcemu.

Przed podpisaniem umowy przediozy¢ zamawiajacemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy inwestycji.

Zamawiajacy zaleca aby kazdy z Wykonawcow dokonal wizii lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postgpowania, celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac
bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacii
koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obcigza
Wykonawce skladajacego oferte.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zglosic w imieniu zamawiajgcego obiekt
do uzytkowania wlasciwym organom, a w szczegdlnosci Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego (jezeli dotyczy), Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej (jezeli dotyczy) i uzyskac decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
(jeseli dotvczy).

wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukeji eksploatacji
i konserwacji, instrukcji p.poz oraz wszelkiej innej dokumentacji koniecznej do
prawidlowe]j eksploatacji przedmiotu inwestycji,

dokonanie vzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii niezbgdnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku; wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego do organow



administracyjnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie Jub zawiadomienie wlasciwego organu o zakonhczeniu budowy, jezel
organ ten nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji, oraz poniesienia kosztow wydanych
opinii i decyzji.
5.  Wykonawca na zadanie zamawiajacego zobowigzuje si¢ w ramach zadania do przedlozenia
kosztorysu ofertowego 1 powykonawczego =z podzialem na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane jakie wynikajg z zasad konkursu na dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich.
6. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu zaméwienia do stosowania przepiséw ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz, U. z 2020 r. poz. 1333) oraz innych wlasciwych przepiséw, w tym
do obowigzku zapewnienia kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia w
wymaganej specjalnosci.
7. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlang oraz z najlepsza wiedza
i doswiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannoéci a takZze zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa migdzy innymi:
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. Dz U. z 2020 r. poz. 1333).
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz U. z 2019 r.
poz. 1065).
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz U. 2 2020 r. poz. 55).

Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz zakres prac koniecznych do wykonania
zawarty zostal w: dokumentacji projektowej, przedmiarze robét oraz STWiORB stanowigcych
zalaczniki do niniejszej Umowy

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie otoczenia zbiornika
na rzece Gad - budowa targowiska

Zadanie wspétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszaréw Wigjskich na lata
2014-2020 dla operacji typu INWESTYCIE W TARGOWISKA LUB OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE NA CELE
PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTOW, w ramach poddzialania WSPARCIE INWESTYC)I W TWORZENIE, ULEPSZANIE
I ROZWIJANIE PODSTAWOWYCH USLUG LOKALNYCH DLA LUDNOSCI WIEISKIE], W TYM REKREACJI, KULTURY
1 POWIAZANE} INFRASTRUKTURY, w ramach dzialania PODSTAWOWE USLUGI | ODNOWA WSI NA OBSZARACH

WIEJSKICH
§2
Termin i miejsce
1. Termin wykonania zamoéwienia: do 30.04.2021 roku.

Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
rownoznaczne z przekazaniem terenu budowy).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za teren budowy z chwilg jego przekazania.

2. Miejsce wykonania przedmiotu zaméwienia:
- dziatki o nr ewid. gruntéw nr 6/8, 379/1, 16 w obrebie 0007 Spata.

3. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bedzie podpisanie
bez zastrzezen protokotu odbioru koficowego stwierdzajacego wykonanie robét budowlanych
objetych zamdwieniem.

§3
Obowiazki wykenawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec zamawiajacego do wykonania i przekazania zamawiajacemu
przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie 2z postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do wusuniecia
wszelkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci.
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Wykonawcea o$wiadcza, Ze jest uprawniony do prowadzenia dziatalnosci w zakresie wymaganym
do realizacji umowy.

Wykonawca zapewni na swdj koszt kompleksowa obstuge geodezyjng budowy przez
uprawnionego geodete {wytyczenie) oraz wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.
Zamawiajgcy ma prawo zadaé inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy osobg wskazang w ofercie. Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo informowaé zamawiajgcego o zmianie osoby sprawujacej funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowiazany jest wskazac osobg,
ktoéra ma sprawowaé funkcje¢ oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan
okreslonych przez zamawiajacego w SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uzupetniaé zaswiadczenia, wydawane dla kierownika
budowy potwierdzajace wpis na liste cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Do obowigzkéw wykonawcy w okresie realizacji robdt bedzie nalezalo utrzymywanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, skltadowanie i usuwanie po ich
wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych materialow, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, w tym dostep do mediéw, na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do obszaréw polozonych w poblizu miejsca
wykonywania robdt, oznakowaé prowadzone roboty, zachowaé porzadek w migjscu realizacji
robot, zapewni¢ warusnki bezpieczenstwa BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposdb zapewnialacy bezpieczenstwo
i ograniczania ewentualnych utrudnien w ruchu wynikajagcych z prowadzonych robot
do niezbednych potrzeb.

Wykonawca odpowiada za ochrone znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych wilascicielami tych urzadzen -- uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen.

Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody,
wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia lub naprawienia na wlasny koszt w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie.

Jezeli wykonawca opdinia sie w realizacji robdt okreslonych w ust. 11 zamawiajacy zleci
usuni¢cic awarii na koszt wykonawcy potracajac odpowiednie kwoty z przystugujacego mu
wynagrodzenia, lub wykorzystujac srodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robdt.
Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest uporzadkowadé teren budowy i przekazad
g0 zamawiajacemu w terminie odbioru robot.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,
zamawiajgcego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminu robét zanikajacych.
Jezeli wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach, zobowigzany jest odkryé
te roboty Iub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania tych robdt, a nastgpnie przywrocic¢ roboty
do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest kompletowaé w trakcie realizacji robot wszelka dokumentacje
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowac¢ do odbioru koncowego komplet
protokotdw i innych dokumentdw niezbednych do odbioru.

W dniu odbioru robdét budowlanych wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje
powvkonawczg, zgodnie z zapisami § 9 ust. 5 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest bezwzglednie posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, badania,
certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz
innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane w ramach zaméwienia materialy
i urzadzenia.
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17. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania z zamawiajagcym w kazdej fazie realizacji

i aktualizacji dokumentacji projektowych nowych rozwigzan i zmian.

18. Wykonawca jest zobowigzany do Scistej wspolpracy z zamawiajgcym, tj. do biezacego

informowania zamawiajacego droga mailowg i telefoniczng o aktualnym stanic realizacji
przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji.

§4

Obowiazki zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.
2.
3.

wspotdziatania z wykonaweg w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
przekazania terenu prac (media zapewnia wykonawca we wlasnym zakresie);

udziclenia wykonawcey niezbgdnych pelnomocnictw, w przypadku gdy okaza sie one niezbedne
do wykonania przez wykonawce obowigzkow wynikajagcych z umowy;

wyznaczenia terminu odbioru prac oraz przystapienia do tego odbioru.

§5

Materialy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzetu
i materialow wiasnych.
Materialy i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.l, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane,
Na kazde Zadanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w  stosunku
do wskazanych materialéw atesty, badania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma,
Normg Branzowg albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.
W przypadku materialéw nie posiadajacych aprobaty technicznej na Zadanie zamawiajacego
w zakresie dodatkowego zbadania jakosci robot wykonanych z materialow wykonawcy,
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespol wykonawczy oraz materialy
niezbedne do wykonania badan.
Koszt wykonania badas, o ktorych mowa w ust. 4, obcigza wykonawce.
Wykonawca przekaze zamawiajacemu wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty b¢da w jezyku polskim.
Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych ,réwnowaznych” materialéw, technologii i urzadzen niz
wskazane w dokumentacji projektowej (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarach robdt nastapilo poprzez wskazanie znakdw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) lecz musza one spelnia¢ wszystkie normy oraz byé
o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i przedmiarach robot, za zgoda projektanta i pod warunkiem zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia w celu aprobaty zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ zamawiajgcemu odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materialow i urzadzen, przed ich
zastosowaniemn.

§6
Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia przez wykonawce czeéci zamowienia
podwykonawcom. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan wykonawcy, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniem, uchybieniem,
zaniedbaniem lub zaniechaniem samego wykonawcy. Pelng odpowiedzialnodé za jakosé
i terminowo$¢ wykonywanych robét przez podwykonawcow ponosi wykonawca.

Zakres zamdwienia, ktéry wykonawca bedzie wykonywal za pomocg podwykonawcow:
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(jezeli dotvezy) e
W pozostalym zakresie wykonawca bedzie realizowal roboty samodzielnie.

Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie przestrzegac
przepisow wynikajacych z art. 143b do art. 143d ustawy Pzp oraz z art. 647' Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmictem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiazany dolgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W trakcie realizacji zamdwienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcdw z zastrzezeniem,
iz nie moga oni realizowa¢ kluczowych czesci zamowienia przewidzianych do wylacznej
kompetenciji wykonawcy {o ile takie zastrzezenie zostalo dokonane przez zamawiajacego w SIWZ).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postegpowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powolywal sie
w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgéci zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpuje w frakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
oéwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Iub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajgey stwierdzi, 2e wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czgsci zamodwienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa beda moziiwe po zawarciu umowy i na warunkach
w nigj okreslonych.

Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi by¢ przekazana
zamawiajgcemu na pismie,

Wraz z propozycja, o ktorej mowa w ust. 7 wykonawca zobowigzany jest przedlozyé projekt
umowy, o ktérym mowa w ust. 4.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowiszany jest do przediozenia
zamawiajgcemu pos$wiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczentem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosei
brutto umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw, o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie bedzie dotyczy¢ umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo w sytuacji, kiedy:

1) projekt nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni.

Brak zgloszenia przez zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacjg projektu umowy przez
2amawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 10,
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Brak zgloszenia pisemnego sprzeciwu do przedioZzonej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowiane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umodw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Przed zaplaceniem przez zamawiajacego faktury koncowej wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia zamawiajacemu dowodu zapfaty naleznosci dla podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow,  ktérzy  zawarli  zaakceptowane przez — zamawiajacego  umowy
o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajgcy wstrzyma
platnos¢ faktury koncowej do czasu przedstawienia dowodu zaptaty tych naleznosci (wstrzymuje
si¢ bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaplaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim
zawiadomieniu wykonawcy.

§7
Wynagrodzenie wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajgcy zaplaci wykonawey wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:
(netto} 1.100.000,00 zt + 23 % VAT (253.000,00 zi) = 1.353.000,00 zi
(stownie (brutto): jeden milion trzysta pigédziesiat trzy tysiace zlotych * ),

Cena brutto wskazana przez wykonawceg jest ceng ryczaltowa i obejmuje wykonanie wszystkich

czynmosci zwigzanych prawidlowa realizacja zamowienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie

ponosi wykonawca wynikajace z dokumentacji projektowej, jak rowniez wszystkie pozostale
koszty nieujete w tej dokumentacji, bez ktérych nie mozna wykonaé prawidlowej realizacji
przedmiotowego zamowienia.

Niedoszacowanie, pomini¢eie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego chociazby nastapilo

zwigkszenie rozmiardw lub kosztow prac.

Wykonawcy nie przysiuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia

dodatkowych kosztéw zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia, a nie objetych

niniejszg unowa.

Wynagrodzeniec wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie

obowiazywania umowy.

Platnosci nastepowac bgda na podstawie faktur czgéciowych oraz faktury koficowej wystawionych

przez wykonawce za zrealizowane i odebrane etapy robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robét.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt moze nastgpié na podstawie wniosku

zlozonego przez wykonawce podpisanego przez osobe uprawniong do jego reprezentacji. Wniosek

dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszczegdlnych etapdw oraz zakresu robot w danym etapie,
winien by¢ zlozony najpozniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robét.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywaé w nastepujacy

sposob:

8.1. Faktura czgsciowa (pierwsza) po wykonaniu 30% wartosci kosztowej przedmiotu umowy.

8.2. Faktura czeSciowa (druga) obejmujaca kolejne 30% wynagrodzenia okre$lonego
w umowie, tj. tacznie 60% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.

8.3. Faktura koncowa obejmujaca pozostale 40% wynagrodzenia okres$lonego w umowie na
roboty budowlane — wystawiona po wykonaniu calosci zamowienia (po skutecznym
odbiorze calosci przedmiotu umowy), tj. lacznie 100% wynagrodzenia bedacego
przedmiotem umowy.
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Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Strony protokot odbioru
(czesciowego/koncowego) (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowosé wykonania przedmiotu
umowy,

W przypadku wykonywania zamowienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z fakturg
{czgéciowa/koncowa) przedkiada dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy biorgcemu udzial w realizacji tych robot, ktéry zawarl
zaakceptowana przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdére}] przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawart przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi, w czgdci odpowiadajacej odebranym robotom Jub  oswiadczenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania platnosci objetej faktura

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
Faktura powinna by¢:
~ by¢ wystawiona na: Gmina Inowiddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlédz, NIP: 773-23-40-615
~ opatrzone numerem niniejszej umowy;
— zawiera¢ informacje, ktorej czesci dotyczy platnosc (zgodnie z § 7 ust. 8);
— ziozona w siedzibie zamawiajacego.
Za roéwnoznaczne zamawiajgcy uzna przestanie faktury poprzez Platformg Elektronicznego
Fakturowania (PEF).
Wyplata wynagrodzenia, okre$lonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypetnionej faktury.
Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obciazenia rachunku bankowego zamawiajacego.
Naleznosci beda regulowane na konto Wykonawcy: 72 2030 0045 1110 0000 0414 3910,
ktory jest rachunkiem prowadzonym do celéw dziatalnosci gospodarczej z otwartym rachunkiem
VAT.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegoinosci z tytutu kar umownych.

§8

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy.

§9
Odbiory robét i ich skutki
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony
w§ L.
Roboty ulegajace zakryciv podlegajg odbiorom przez wiasciwych Inspektoréw w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca
nie dopelni obowigzku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajace zakryciu
i zanikajace, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbg¢dne do zbadania robot,
a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na wiasny koszt.
Wykonawca/Kierownik budowy zglosi zamawiajacemu gotowosé do odbioru koncowego
odrebnym pismem. Gotowos¢ do odbioru zostanie potwierdzona poprzez Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w ust. 3 wyznaczy
termin rozpoczgcia odbioru czgsciowego/koncowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.
Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koficowego, wykonawca przekaze zamawiajacemu
w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawcza spieta w jedno opracowanie
(skoroszyt lub segregator) w sklad ktorej wejdzie:
5.1. strona tytufowa;
5.2. spis tresei;
5.3. decyzja o zatwierdzeniv projektu budowlanego 1 udzielajgca pozwolenia na budowe
lub pismo starostwa o braku sprzeciwu odnosnie wykonywania rob6t budowlanych;
5.4. o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacj
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami;
5.5. kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem uprawnien kierownika budowy;
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5.6. zaswiadezenie o przynaleznosei do okregowej izby budowlanej;

5.7. oryginat dziennika budowy;

5.8. protokoly robot zanikowych (chyba, ze odbiory te zostaty dokonane wpisami do dziennika
budowy). Protokoly musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentow musi
by¢ opatrzony kolejnym numerem;

5.9. inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robdt zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji 1 Kartografii (Zamawiajacy na dziefi odbioru koncowego dopuszeza przediozenie
przez wykonawce dowodu zlozenia w powiatowym osrodku geodezyjnym inwentaryzacji
powykonawcze));

5.10. projekt budowlany opatrzony zapisem ,.dokumentacjia powykonawcza” z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapily wzgledem projektu na podstawie,
ktérego uzyskano pozwolenie na budowe;

5.11. kosztorys powykonawczy;

5.12. wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen,

5.13. wymagane dla materialdéw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialdw i urzadzen opatrzone zapisem . wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi byé
opatrzony kolejnym numerem;

5.14. dokumenty gwarancji udzielonych przez producentoéw/sprzedawcéw na wbudowane
materiaty/urzadzenia wraz z oswiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentow/sprzedawcéw wraz
z oswiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajacy gwarancji nie istnieje lub
zostal postawiony w stan likwidacji lub upadlosci lub odmawia wykonania ustugi
gwarancyjnej, zamawiajacy moze zadaé usunigcia wady przez wykonawce niezaleznie od
kierowanych roszczen do gwaranta;

5.15. karta gwarancyjna bedaca zalacznikiem do niniejszej umowy;

5.16. inne dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn, Dz, U, z 2020 r. poz. 1333) - art. 57.

Kompletng  dokumentacj¢  powykonawcza  wykonawca  przekaze — zamawiajacemu

w 2 egz. w formie pisemne;j i w 1 egz. na plycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).

Zamawiajagcy ma prawo przerwaé odbior, jezeli wykonawca nie zakonczyl robdt,
lub nie przedstawil wszystkich niezbednych dokumentow.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie
terminow na ich usuniecie.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajacemu
przyshiguja nast¢pujace uprawnienia;
8.1.jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia moze odmdwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
8.2.jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
8.2.1. jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegdlnosei ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindw na ich
usuniecie,
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajgcego o usunigciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbi6r
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Skuteczny odbior moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad

czy usterek w przedmiocie umowy.

Bezusterkowy protoké! odbioru stanowi podstawe do wystawienta faktury i zagdania jej zaplaty.
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Odbiér pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robdét po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
i okresu rekojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usunigeie ewentualnych wad, ktore wystapity
w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usunigcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Okres rekojmi i gwarancji wydtuza si¢ o czas potrzebny na usunigcie wad stwierdzonych podczas
odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze
po uplywie terminu rgkojmi, jezeli zamawiajacy zglosi wykonawcy istnienie wad w okresie
rekojmi.

§10
Gwarancja / rekojmia
Strony postanawiaja, Ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie zamawiajagcemu przez wykonawcg pisemnej
gwarancii - Karta gwarancyjna (ZALACZNIK nr 8 do SIWZ) - wystawiona i dostarczona
zamawiajacemu w dniu odbioru robét budowlanych.
Na wykonany przedmiot zamowienia wykonawca udzieli zamawiajgcernu gwarancji i rekojmi
na okres 7 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odebrania przez
zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Termin gwarancji i rekojmi ulega przedluzeniu o czas pomigdzy zgloszeniem awarii tub usterki,
a j¢j skuteczng naprawa.
Udzielajgc gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamowienia. Przeglady beda odbywaly sig
minimum raz w roku, chyba, Zze gwarancja producenta danego materialu wymaga czgstszych
przegladdw gwarancyjnych.
Gwarancja i rekojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materiaty i urzadzenia.
Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,
to zamawiajagcy moze zlecié¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.
Stwierdzenie ewentualnych wad w robotach objetych rekojmig i gwarancja nastgpowad bedzie
przy udziale wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 7-dniowym
przed data planowanego przegladu.
Podstawa do usuniecia wad bedzie protokot ze stwierdzeniem wystapienia tych wad sporzadzony
z udzialem wykonawcy i zamawiajacego, z podaniem terminu usunig¢cia. W przypadku nie
stawienia si¢ wykonawcy w wyznaczonym terminie planowanego przegladu, zamawiajacy dokona
przegladu jednostronnie i sporzadzi protokdt, w ktdrym zawarte ustalenia bgda wiazace dla obu
stron.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych sie do usunigcia fub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajacy moze:
9.1.73dac usuniecia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,
9.2.0bnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych.
Jezeli zamawiajgcy stwierdzi wady robdt w toku ich wykonania, moze wezwaé wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Gwarancia obejmuje w pelnym zakresie rowniez prace wykonane przez podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow lub inne osoby i podmioty dzialajace w imieniu wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usunigeia wad i1 usterek stwierdzonych podczas
trwania okresu gwarancji.

10
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nie moze si¢ skonczy¢ przed uplywem okresu gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
Jezeli reklamowal wadg przed uplywem tego terminu.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% calkowitej
ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 7) w wysokosci 67.650,00 zt (stownie: szesédziesiat siedem
tysiecy szeséset pigédziesigt zlotych °%4) wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej
(art. 148 ust. 1 ustawy Pzp).
/W przypadku wniesienia przez wykonawc¢ zabezpieczenia w innej firmie niz w pieniadzu to w dnin
zawarcia umowy wykonawca przedlozy zamawiajgcemu dokument zabezpieczenia w ktorym bedzie
zabezpieczenie:
» nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitej ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 7),

tj. 67.650,00 zt w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.05.2021 r./
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy, zabezpieczenia na jedna
fub kilka form o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie poreczenia
powinno by¢ wystawione, jako bezwarunkowe i nieodwolalne.
Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasnaé
jednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawce kompletu
dokumentdw opisanych w § 9 ust. 5 umowy.
Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi wykonawca.
Jezeli wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w formie
poreczenia lub gwarancji na okres realizacji przedmiotu umowy, zobowigzany jest wnies¢, nie
pézniej niz do dnia wskazanego jako dzien zakoficzenia umowy, zabezpieczenie shuzgce pokryciu
roszczen z tytutu rgkojmi za wady.
W przypadku przedhuzenia terminu realizacji zamoéwienia, wykonawca zobowiazany jest
niezwlocznie przedtuzy¢ waznos¢ wniesionego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe na wydtuzony
okres.
Jezeli wykonawca nie wypelnia postanowien ust. 7 1 8 zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyplaty wynagrodzenia lub zajgcia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej
czescel.
Z wniesionej przez wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu) zamawiajacy zwroci:
10.1. 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania

przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
10.2. 30% wartosei zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli wykonawca nie bedzie wywiazywal si¢ z obowigzkoéw wynikajacych z rekojmi za wady,
zarowno w zakresie okreslonym w ust. 3 i 5, zamawiajgcy zleci realizacje zastgpcza innemu
podmiotowi, a zaplate pokryje ze $rodkdw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMowYy.
Przed zleceniem zastgpcze] realizacji podmiotom trzecim zamawiajacy wezwie jednokrotnie
wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad lub usterek.

13. W przypadku, gdy koszty realizacji zastgpczej przekrocza wartos¢ zabezpieczenia zamawiajacy

bedzie dochodzil od wykonawcy kwoty uzupelniajacej do wysokodci rzeczywiscie poniesionych
kosztow,
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14. Jezeli wykonawca wniesie w formie pienigdza zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy wykonawcea nie wykona lub wykona nienalezycie swoje
zobowigzania wynikajace z wmowy, zamawiajacy wykorzysta na zastgpcze wykonanie tych
obowigzkow takie odsetki wynikajace z rachunku bankowego, na ktdérym zabezpieczenie bylo
przechowywane, pommniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

§12
Kary umowne i odstapienie od umowy

1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa
w § 2 niniejszej umowy, zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nastgpujacych okolicznosciach:

1.1. za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosei
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2;

1.2. za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunigcie;

1.3. w razie odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez wykonawce
— 10% wartosci umowy (brutto);

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek;

1.5. za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy taki
przypadek,

1.6. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,
o ktérym mowa powyzej;

1.7. za nieprzedioZenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopit umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 8,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. | umowy za kazdy stwierdzony przypadek, o ktorym mowa powyzej;

1.8. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 6 ust. 11 umowy w zakresie
terminu zaplaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. | umowy
za kazdy stwierdzony przypadek o ktorym mowa powyzej.

2. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosdci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zl za kazdy
stwierdzony przypadek, o ktorym mowa powyzej.

3. Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek opoznienia, zamawiajacy poniesie szkode¢ przewyzszajaca wysokos$¢ kary umownej,
bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych uregulowanych
w kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych nalozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgode.

5. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej] umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci takiej
cesji/przelewn.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, e wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, fub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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W takim przypadku wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze$ci umowy. Postanowienia o karach umownych nie maja w tym wypadku
zastosowania i wykonawca nie moze zadaé odszkodowania.

W przypadku odstapienia od umowy wykonawcg i zamawiajgcego obciaZajg nastgpujace

obowiazki szczegolowe:

7.1.W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajgcego
sporzgdzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstgpienia.

7.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktdra spowodowala odstapienie od umowy.

7.3. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone, na koszt strony, ktora spowodowata odstgpienie
od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie,

Umowa moze by¢ rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku razacego naruszenia

przez wykonawce warunkéw umowy lub opdznienia w jej wykonaniu powyzej 30-tu dni.

§13
Zmiana tresci umowy

Zamawiajacy poza mozliwoscia zmiany zawarte} umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp

przewiduje rowniez mozliwoéé dokonania zmiany postanowien umowy w przypadkach

okreslonych ponizej. Wystapienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznodei nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminow 1 sposobow rozliczen

wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie

spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

3.1. wystapienia sily wyzszej, co uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ,

3.2. wydluzenie okresu gwarancji lub regkojmi o dowolny okres,

3.3, zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia do realizacji czgsci zamdéwienia nowego
podwykonawcy, za zgoda zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow,

Zamawiajgcy dopuszceza zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcey, w przypadku

zmiany:

4.1. stawki podatku od towarow i ustug — o procent +/- tej zmiany,

4.2, wysokosci minimalnego  wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

4.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;

4.4. zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 mozliwa bedzie jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty

wykonania zamowienia przez wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 - wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ wplyw

zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamowienia przedstawiajac stosowne

dokumenty lub oswiadczenia,

Zmiana terminu realizacji moZe nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nizej przywolanych

okolicznodci, z zastrzezeniem iz termin moze ulec przediuzeniu wylacznie o czas trwania

okolicznosci go warunkujacych, tj.:

7.1. dzialania sity wyzszej, za ktérg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,

wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
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w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie umowy
zgodnie z jej trescig w szczegoinosei: powddz, akty wandalizmu, awarie, katastrofy,

7.2. wystapienie nieckorzystnych warunkéw  atmosferyeznych, potwierdzonych  przez
zamawiajacego, uniemozliwiajgcych wykonanie robot;

7.3. w razie koniecznosci dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzied;

7.4. koniecznosei realizacji robdt dodatkowych lub zamiennych, o ile beda mialy wplyw na
zakonczenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

7.5, koniecznosci wykonania dzialan majacych na celu niezwloczne usunigciec bezposredniego
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

7.6. zmiany przepisow prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu
umowy;

7.7. realizacji przez innych wykonawcéw w drodze odrebnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem ninigjszej umowy wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powiazarn;

7.8. wystgpienia nadzwyczajnych warunkow pogodowych majaeych charakter anomalii,
nie pozwalajacych na wykonanie zaméwienia lub spowalniajgcych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotnosé, opady znacznie odbiegajgce od srednich w danym okresie
czasu, uniemozliwiajace zachowanie wymogow technologicznych);

7.9. koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, jezeli beda mogly mieé¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

7.10. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajagcego oraz wykonawcy,
skutkujgce niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa,

7.11. zmian korzystnych dla zamawiajgcego, w szczegolnosci zmierzajacych do przyspieszenia
zakonczenia robot, zmniejszajacych koszty, poprawiajacych sprawnos¢, jakosé, efekt
robot,

Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bedzie przystugiwalo wykonawcy, jezeli
opo6znienie wykonania przedmiotu umowy nastapilo z winy wykonawcy.
Wykonawca moze wnioskowac o w/w zmiang poprzez zmiang terminu umownego w sytuacjach
okreslonych w ust. 5, pod warunkiem, iz pomimo doloZzenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych staran nadrobienie powstalego opoOznienia nie byio mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okreé$lonych terminach. Wystapienie ktorejkolwiek z przestanek okreslonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowigzania zamawiajacego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen wykonawcy do ich dokonania.
Jezeli zajdzie koniecznos¢ zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy
robdt rezygnacji z okreslonych ich elementéw, w szczegélnosci w wyniku realizacji przez
podmioty trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmnigjszone zgodnie ze stawkami
okreslonymi w kosztorysie ofertowym bedacy zalacznikiem do niniejszej umowy bedac jej
integralng czgscia. W przypadku braku cen materiatéw budowlano-instalacyjnych w zalaczonym
kosztorysie uniemozliwiajacych wyceng prac dodatkowych i zamiennych stosowane begda
w pierwszej kolejnosci ceny $rednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie
zawiera ceny danego materialu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatow.
Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robot,
stosowanych materiatldw itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jakosciowo, technicznie od
przewidzianego w dokumentacji projektowej, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia kosztéw
realizacji przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazic
pisemng zgode.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 11, dojdzie do obnizenia kosztow realizacji

przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 7.

Zmiany podmiotowe

13.1. kumulatywne przystapienie do dlugu przez podmiot, ktory wykaze ze nie zachodza wobec
niego przestanki wykluczenia, ktore zamawiajgcy wskazal wobec wykonawcy.
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13.2. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmujac wszelkie
obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowg na warunkach nie gorszych oraz
wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania i spelnia tak
jak dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w postgpowaniu.

13.3. zastgpienie dotychczasowego wykonawcey innym podmiotem, ktéry przejmie szczegofowo
wskazane obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona umowe na warunkach
nie gorszych oraz wykaze e nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia
z postepowania, jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze swojego
wynagrodzenia kar umownych, a takZe na ponoszenie odpowiedzialnosci
odszkodowawczej wobec zamawiajacego i innych podmiotéw, ktére poniosly szkode
wskutek nie wykonania lub nieprawidlowego wykonania obowigzkoéw przez podmiot,
ktéry przejat obowigzki wykonawcey.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu o czas niezbedny do zakoficzenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0séb przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spelniajgce warunki okre$lone w SIWZ. W przypadku oséb do ktérych
zamawiajgcy okreslit warunki w SIWZ, wskazana osoba musi legitymowac si¢ doswiadczeniem
nie mniejszym, niz osoba wskazana w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 7. Zmiana ta moze nastgpic
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobg uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢
zlozony najpézniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub
zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy czesci zamodwienia. Szezegdlowy opis zmiany
wskazany zostal w § 6.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu robdt. Zmiana moze nastgpi¢ na podstawie
wniosku zlozonego przez Wykonawce podpisanege przez osobg uprawniong do reprezentacji.
Whiosek dotyczacy zmian w zakresie wartoéci poszezegdlnych etapéw oraz zakresu robot
w danym etapie, winien by¢ ztozony najpozniej na 7 dni przed terminem zakoficzenia etapu robot.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy w zakresie ilosci platnosci pod warunkiem
przedlozenia przez Wykonawce stosownego wniosku uzasadniajacego koniecznosé zmiany.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, Ze w celu
wlasciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiajacego
w SIWZ zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda
strona moze si¢ zwrdeic¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowia katalog zmian, na ktére
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyraZenia takiej
zgody.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony
Protokohr komiecznoséci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie
okolicznosci wymienionej w § 13. Protokdt koniecznosci bedzie zalacznikiem do aneksu
zmieniajgcego niniejsza umowe.

Termin powiadomienia o konieczno$ci wprowadzenia zmian w zawarte) umowie nie moze
nastgpié¢ pézniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zmiany w umowie.
Wykonawca wnioskujgc o zmiang umowy zobowigzany jest do przekazania zamawiajacemu
pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawg
wystgpienia. Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajacego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym
drugiej Strony pod rygorem skutecznego doreczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawcy w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie
o zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytulu zwigkszonych lub dodatkowych kosztow
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wynikajgcych z przedtuzonego czasu wykonywania robot (w tym za tzw. przestdj, utrzymanie
zaplecza, pracownikow, podwykonawcow itp.).

W zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany umowy zwiazane z wystagpieniem COVID-19 na zasadach
okreslonych w art. 15r ustawy z dmia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw,

§14
Zatrudnianie os6b na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce osob wykonujagcych czynnosci zwigzane w  wykonywaniem robdt

budowlanych objetych zaméwieniem opisanym w opisie przedmiotu zamoéwienia

i dokumentacji technicznej zamowienia (pracownicy fizyczni, operatorzy sprzetu).

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnognie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnodci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosei do:

2.1. zadania oswiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2.2. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogdw,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawcg o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:

3.1. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu  skladajgcego
oswiadczenie, date ziozenia oéwiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnoscei,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3.3. zaswiadczenie wlasciwego oddziahn ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

3.4. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce fub podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. ¢ ochronie danych osobowych.
Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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4. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce fub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

1.

2.

3.

umowy o prac¢ 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zt.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawcg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w ust. ] czynnoscei.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa
Inspekeje Pracy.
§15
Osoby do kontaktu
W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastgpujace osoby:
a) ze strony zamawiajgcego: Marek Iskierka
tel. 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycjei@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Lukasz Swiderek
tel. 505 218 654 , e-mail: Jukasz swiderck@onet.eu
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na pismie zamawiajacego o koniecznosci zmiany o0s6b
kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci kierownika budowy (osoba wskazana
w ZALACZNIXu nr 5 do SIWZ — Wykaz oséb).
W przypadku zmian proponowanych przez wykonawce wraz z wnioskiem przekazywane sa
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem,
Zze nowa oscba musi spelniaé wymagania zamawiajgcego okreslone na etapie postgpowania
o zméwienie publiczne. Zamawiajacy musi zaakceptowac takg zmiang.
Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowiefi umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg zlozenia drugiej
stronie umowy oswiadczenia 0 Zzmianie.

§16
Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczegdlnosci: Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

§17

Postanowienia koncowe
Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadna
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony
Strony niniejsze} umowy majg obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, 0 wszczgciu postgpowania likwidacyjnego, ukladowego lub
upadiosciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej
umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosct.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajacego oraz
osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Sadem wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle ninigjszej umowy bedzie sad wlasciwy
miejscowo dla zamawiajacego.
Integralng cz¢$¢ umowy stanowig: SIWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.
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7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajgcy, a jeden egzemplarz wykonawca.

WYKONAWCA:
FHUEL-ALMIS

Lukasz Swiderek
97 - 217 Lubochnia, GHnnik 50¢ |
T tel 508'078°854 "
NIP 773 227 80 75 REGON 101515246

a3z Swiderek
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