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Egpgggi.ekie Rzeczpospolita — Umg Eur: kafjsdka
]| ' - Polska tadzkie | uropejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Umowa Nr 12/2019

zawarta w Inowlodzu, w dniu 03.01.2019 r. w rezultacie wyboru oferty w zwigzku
z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

pomigdzy:

Gming Inowlédz majacy siedzibg w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlodz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci niniejszej Umowy ,.zamawiajgcym”

a
Panem Bogumilem Koziarskim prowadzacym dziatalnoé¢ gospodarcza pod nazwa Uslugi
Projektowe i Nadzory Bogumil Koziarski z siedzibg w miejscowosci Swiniokierz Dworski 12,
97-226 Zelechlinek, posiadajgcym NIP: 773-115-14-67, REGON: 100498304

zwanym w dalszej cz¢$ci niniejszej Umowy konawea” (Inspektor nadzoru)

tacznie zwanych Stronami.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia nadzoru
inwestorskiego przy realizacji robét budowlanych polegajacych na: Budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Zakosciele i Inowlédz, gm. Inowlodz.

2. Szczegdlowy zakres stanowi budowa:

2.1. Sieci kanalizacyjnej podcisnieniowej/ttocznej z rur PE/PEHD 160 mm.

2.2. Sieci kanalizacyjnej podcisnieniowe] z rur PE/PEHD 110 mm.

2.3. Sieci kanalizacyjnej podcisnieniowej z rur PE/PEHD 90 mm.

2.4.Rurociggdw grawitacyjnych z rur PVC 160 mm.

2.5. Studzienek inspekcyjnych i rewizyjnych DN 315 mm.

2.6. Studzienek zbiorczo-zaworowych z zaworem dz 90 mm o glebokosei 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m.

2.7.Studni dwuzaworowe;.

2.8.Przepompowni Sciekw.

2.9. Aeratora.

2.10. Zasuw.

2.11. Systemu monitoringu.

2.12. Budynku pompowni prozniowo-tlocznej skladajacej si¢ przede wszystkim z pompy
prézniowej, pompy tlocznej, zbiornika podciénieniowego, szafy kontrolno pomiarowej i
monitoringu, aparatury kontrolno-pomiarowej, rurociggéw i armatury, biofiltra.

2.13. Przylaczy grawitacyjnych i podcisnieniowych.
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2.14. Roboty ziemne (wykopy, zasypywanie wykopéw, wywoéz urobku, wykonanie podbudowy
pod rurociagi).
2.15. Przewierty sterowane.
2.16. Ulozenie rur ostonowych.
2.17. Roboty drogowe rozbidrkowe i odtworzeniowe.

2.18.Inne roboty, urzadzenia, elementy niewymienione i nieprzewidziane a niezbgdne do
prawidtowego wykonania w peni funkcjonujacego przedmiotu inwestycji.

Inspektor nadzoru powinien posiadaé niezbedna wiedzg, do$wiadczenie oraz personel
techniczny posiadajacy uprawnienie budowlane w specjalnosci:

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi wodociggowych i kanalizacyjnych;

— konstrukcyjno-budowlane;j;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych;

oraz wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Inspektor nadzoru w specjalnodci sieci, instalacji i urzagdzefi wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie
koordynatorem czynnosci na budowie innych inspektoréw nadzoru ustanowionych w zakresie
specjalnoéci odpowiadajacych rodzajom robét budowlanych objetych niniejszg umows.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Zako$ciele i Inowtddz gm. Inowlddz.

Zadanie wsp6ifinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa V Ochrona
érodowiska, Dzialanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziatanie V.3.2 Gospodarka wodno-

kanalizacyjna.

§2
Strony ustalajg, ze do wykonawcy naleza wszystkie podstawowe czynnosci Inspektora nadzoru
przewidziane na mocy przepiséw art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
Wykonawca wlozy dostateczng wiedze, staranno$é i pilnos¢ dla wypelnienia swoich obowiazkow
przewidzianych w umowie.
Wykonawca bedzie poswiadczaé i decydowaé w sposob rzetelny, to jest w sposob taki,
jak dziala niezalezny fachowiec kierujacy si¢ wlasng wiedza i osadem.

§3
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowg przedstawicielem

zamawiajacego w ramach umowy zawartej z wykonawca o wykonanie rob6t wymienionych

w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno bez zgody zamawiajgcego wydawaé wykonawcy robot polecef

realizowania robét dodatkowych, nie objetych umowa o roboty budowlane.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wspélidziata¢ z wykonawcg celem umozliwienia mu nalezytego

wywiazania sie z powierzonych czynnodci, a w szczeg6lnoscei udziela¢ mu informacji i wyjasnien

oraz udostepni¢ potrzebne dokumenty.

Strony ustalaja zgodnie nastepujacy zakres rzeczowy pelnienia nadzoru inwestorskiego:

4.1. sprawdzanie i potwierdzanie obmiaréw faktycznie wykonanych robét oraz powykonawczych
kosztoryséw sporzadzanych przez wykonawce robot budowlanych;

4.2. systematyczne monitorowanie postepéw realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie
z dokumentami przetargowymi oraz przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym
(jezeli zostat ustanowiony) oraz informowanie zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktore
mogg zagrazaé zakonczeniu projektu;

4.3, zatwierdzenie materiatéw przewidzianych do montazu;
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4.4. wykonywanie na biezaco dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na
poszczegblnych etapach (plac budowy, wykopy, zbrojenie itd.), réwniez z czynnosci
odbiorowych i archiwizowanie, za pomoca zdjg¢ w formie cyfrowej z pisemnymi
komentarzami dla Zamawiajacego;

4.5. rozwigzywanie razem z Zamawiajacym wszelkich probleméw 1 sporéw zwigzanych
z realizacjg robot, w szezegdlnosci w zakresie zamiennych rozwiazan i materialdw, wad
dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robdt
budowlanych;

4.6. czuwanie nad prawidlowoscig tresci protokotéw odbioréw oraz faktur sporzgdzanych przez
Wykonawce robét budowlanych w zakresie fakturowania robét finansowych przez jednostki
wspotinansujace;

4.7. sprawdzanie jako$ci wykonanych robdt, wybudowanych wyrobdw, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdw wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

4.8. uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartoéci i zakresu
nadzorowanych robdt;

4.9. sprawdzanie i odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

4.10. kontrola zgodnosci dostaw instalacji i urzadzen technicznych z dokumentacja oraz
uczestniczenie w przeprowadzanych prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen;

4.11. dokonywanie odbiorow czesciowych od Wykonawcy robdt budowlanych;

4.12. uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania;

4.13. wspolpraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osoba odpowiedzialng
za realizacje inwestycji ze strony Zamawiajacego;

4.14. opracowanie projektu protokotu odbioru robot;

4.15. biezace rozwigzywanie problemow technicznych budowy;

4.16. wspdlpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowienl umowy na roboty;

4.17. zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w tym pobyt na budowie minimum
raz w tygodniu oraz w razie koniecznosci na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie pdzniej niz
w dniu nastgpnym od daty wezwania (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);

4.18. obecnos¢ branzowych inspektoréw nadzoru na kazde wezwanie Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu nastepnym od daty wezwania oraz w trakcie
realizacji nadzorowanych przez nich robét branzowych zaplanowanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym w zaleznosci od potrzeby, w okresach uzgodnionych przez inspektora
wiodgcego z inspektorami branzowymi (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);

4.19. sprawdzanie materialow przedodbiorowych sporzadzonych przez Wykonawce robot
budowlanych, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego;

4.20. uczestnictwo w odbiorze koncowym inwestycji oraz przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich niezbgdnych dokumentéw zwigzanych z odbiorem koncowym robot;

4.21. sprawdzanie posiadanych przez Wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow,
swiadectw jakodci, wynikéw badan) dotyczacych wbudowanych materiatow i urzadzen;

4.22. sprawdzenie kompletnosci dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie;

4.23. udzial w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i1 rekojmi (bez domagania sie
dodatkowej zaptaty);

4.24. kontrola prawidlowos$ci prowadzenia dziennika budowy (jezeli wymagany) i dokonywanie
w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla procesu
budowlanego;

4.25. rozliczenie finansowe zadania (uczestnictwo Ww rozliczeniu rzeczowo-finansowym
inwestycji z Urzgdem Marszatkowskim), w tym przygotowanie zestawien poniesionych
wydatkow w formie elektronicznej;

4.26. udzial w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktore beda
prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiajacym i wykonawca
prac, a takze przygotowywanie notatek i raportéw w celu umozliwienia podejmowania
decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postep realizacji zadania oraz inicjowanie
i prowadzenie takich spotkan;

4.27. wydawanie Wykonawcy poleceni dotyczacych usunigeia nieprawidtowosci lub zagrozen;
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4.28. zadanie od Wykonawcy rob6t budowlanych dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwych rob6t a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w razie gdy
ich kontynuacja mogla wywolaé jakies zagrozenia badZ niedopuszczalng sprzecznosé
z projektem lub zgloszeniem na budowe;

4.29. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i zgloszeniem na budowe, obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej;

4.30. kontrolowania jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnie wadliwych i niedopuszczonych do obrotu badz stosowania w budownictwie;

4.31. kontrolowanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru
i przekazania do uzytkowania;

4.32. potwierdzenie faktycznie wykonywanych robot oraz usunigcia wad;

4.33. potwierdzenie prawidlowosci przeszkolenia uzytkownikéw sieci 1 urzadzen wraz
z przekazaniem instrukcji obstugi zawierajacej m.in. zalecenia biezacej konserwaci;

4.34. wykonywanie innych obowigzkéw nie wymienionych w umowie, ktdre zostang uznane za
niezbedne dla prawidtowe;j realizacji zadania.

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontrolowania, aby przedmiot zamdwienia byl wykonany

zgodnie ze sztuka budowlang oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci a takze zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa migdzy innymi:

3.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.).

3.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422).

3.3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134
Z pozn. zm.).

3.4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz. U. 22017 r. poz. 1566).

3.5.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z p6zn.
zm.).

Inspektor nadzoru wiozy dostateczng wiedze, staranno$¢ i pilno$¢ dla wypelnienia swoich

obowigzkdw przewidzianych w umowie.

Inspektor nadzoru bedzie poswiadczaé i decydowaé w sposob rzetelny, to jest w sposob taki,

jak dziala niezalezny fachowiec kierujacy sie wlasng wiedzg i osgdem.

4
Osoby d?) kontaktu
W celu zapewnienia prawidtowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji ninigjszej umowy
Strony ustanawiajg nastgpujace osoby:
1.1. ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka
tel. 44/710 1144 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl

1.2. ze strony wykonawcy: Bogumil Koziarski

tel. 609 513 434 e-mail: bogumil koziarski@wp.pl

Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia

drugiej stronie umowy o$wiadczenia o zmianie.

§5
Termin wykonania
. Nadzér petniony bedzie od dnia podpisania umowy i trwat bedzie do zakonczenia robét objetych
nadzorem tj. do dnia ostatecznego odbioru robét (termin wykonania robét budowlanych:
30.08.2019 roku).
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Termin wykonania zadania okreslonego w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku:
2.1.wystapienia przyczyn, ktére wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich
bylo przewidzie¢ na etapie podpisania umowy.

§6

Wynagrodzenie i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci (netto) 15.800,00 zt + 23% VAT (3.634,00 zt) = 19.434,00 zi
(stownie (brutto): dziewigtnascie tysigcy czterysta trzydziesci cztery ztote %/ 40).
Wynagrodzenie ustalone nie ulega zmianie.
Wykonawey nie przyshuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztéw zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia, a nie objetych
niniejsza umowa.
Platnosci nastepowa¢ beda na podstawie dwdch faktur czesciowych oraz faktury koricowej
wystawionych za zrealizowane i odebrane etapy zgodnie z opracowanym przez wykonawce robot
budowlanych harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywa¢ w nastepujacy
sposob:

— Pierwsza faktura czeSciowa (transza I) obejmujaca 30% wynagrodzenia wystawiona
po wykonaniu przez Wykonawce robot budowlanych I czesci, tj. 30% zaméwienia.

— Druga faktura czgsciowa (transza II) obejmujgca kolejne 30% wynagrodzenia wystawiona
po wykonaniu przez Wykonawce robot budowlanych 11 czesei, tj. facznie transza 11 1T - 60%
zamowienia.

— Faktura koncowa (transza III) obejmujaca 40% wynagrodzenia po wykonaniu calosci
zamowienia przez Wykonawce rob6t budowlanych, tj. facznie transza I, II i IIT - 100%
zamowienia.

Podstawag do wystawienia faktury/rachunku bedzie protokét odbioru wykonawcy robét
budowlanych (bez zastrzezen) potwierdzajace prawidlowosé wykonania przedmiotu umowy.
Protokét musi by¢ podpisany przez wykonawce (Inspektora nadzoru), wykonawce robét
budowlanych oraz przedstawiciela z ramienia zamawiajacego.

W przypadku wykonywania zamdéwienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z fakturg
przedklada dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawey i dalszemu
podwykonawcey bioracemu udziat w realizacji tych robot, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona
zamawigjagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushigi, w czebei
odpowiadajacej odebranym robotom lub o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
pod rygorem wstrzymania platnosci objetej faktura.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

Faktura/rachunek powinna by¢

— by¢ wystawiona na: Gmina Inowtddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlédz, NIP: 773-23-40-615

— Opatrzone numerem niniejszej UmMowy,

— zawiera¢ informacje, ktorej transzy dotyczy platnos¢ (zgodnie z § 6 ust. 50)

— zlozZona w siedzibie zamawiajacego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przclewem na rachunek bankowy
wykonawey w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidiowo wypelnionej faktury
(czgsciowej/koncowej).

Za dzien platnosci strony ustalaja dziefi obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.
Naleznosci beda regulowane na konto wykonawcy: 25 1600 1462 1873 1317 8000 0001.
Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnoscei wynikajacych
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznoéci takiej
cesji/przelewu.
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10. Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.

§7

Kary umowne i odstgpienie od umowy

Wykonawca zobowigzuje sie zaptacié zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 500 z1,
w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢.

1.

§8

Zmiana tre$ci umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmian postanowien zawartej uUmowy,
w nastepujacych przypadkach:

1.1.

1.2.

1.3,

1.4.

1.5.

1.6.

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw

na realizacje przedmiotu zaméwienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czgsci,

ktérej ta zmiana bedzie dotyczyla), np. zmiana wysokosci podatku VAT, w przypadku zmiany
przepiséw prawa, powodujacej, ze wykonanie zobowigzania wigze si¢ z razaco wysokimi
kosztami;

zmian terminu wykonania zadania, o ktérych mowa w § 5, tj. wystapienia przyczyn, ktore

wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo przewidzie¢ na etapie

podpisania umowy;

zmiana terminu w przypadku zaistnienia nizej przywotanych okolicznosci, z zastrzezeniem

iz termin moze ulec przedhizeniu wylacznie o czas trwania okolicznosci go warunkujgcych,

tj.:

1.3.1. dzialania sily wyzszej, za ktérg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja
wykonanie umowy zgodnie z jej trescig w szczeg6lnosci: powodz, akty wandalizmu,
awarie, katastrofy;

1.3.2. w razie konieczno$ci dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo
przewidziec;

1.3.3. zmiany przepisébw prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania
przedmiotu umowy;

1.3.4. przyczyn, ktére wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo
przewidzie¢ na etapie podpisania umowy

zmiana oséb przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne

spelniajace warunki okreslone w zapytaniu. W przypadku oséb do ktérych zamawiajacy

okreslit warunki w zapytaniu, wskazana osoba musi legitymowa¢ si¢ doSwiadczeniem nie
mniejszym, niz osoba wskazana w ofercie;

zmiana numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta moze nastagpi¢ na podstawie

wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobg uprawniong do

reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien byc¢
ztozony najp6zniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem;

w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze si¢ korzystna dla Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie realizacji umowy Zamawiajacy lub Wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wlasciwej realizacji zamdwienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawartej
umowy, to kazda strona moze sie zwr6ci¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej
zmiany.

Strona wystepujgca o zmiane umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
ktorejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmiang postanowiefi zawartej umowy musi by¢
wyrazony na pismie.

4. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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S. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania
o tym drugiej Strony pod rygorem skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

§9

1. Prawa 1 obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez Zadng
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.

2. Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczgeiu postgpowania likwidacyjnego, ukladowego
lub upadlosciowego oraz o innych zmianach majgcych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej
umowy.

3. Niepowiadomienie o zmianie adresu skutkuje domniemaniem, ze wszelkie o$wiadczenia woli
i wiedzy skladane sobie w zwigzku z realizacja umowy przestane na adresy Stron wskazane
w komparycji umowy, zostaty prawidtowo dorgczone.

§ 10
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy prawa polskiego w szczeg6lnosci: Kodeksu cywilnego 1 Prawa budowlanego
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

2. Zamawiajgcy 1 wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygnigcia wszelkich sporéw
powstalych pomig¢dzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajacych w posrednim
badz bezposrednim zwigzku z umowa, na drodze bezpo$rednich negocjacji. Jezeli nie dojdzie
do porozumienia, sprawy sporne rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy miejscowo dla
Zamaw1ajgcego.

3. Umowa zostala spisana w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.
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