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Umowa Nr 132/2019

zawarta w Inowtodzu, w dniu 19.11.2019 roku pomiedzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowtodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej cz¢$ci ninigjsze] Umowy ,.zamawiajacym”

Firmg Przedsi¢biorstwo Rob6t Drogowo - Mostowych sp. z 0.0. z siedzibg w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Poludniowa 17/19, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000086991,

posiadajacg NIP: 7712259264, REGON: 590612306

reprezentowanag przez:

Renate Mlodawska — Czlonka Zarzadu

Krzysztofa Famulskiego — Czlonka Zarzadu

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy wykonawcg”

tacznie zwanych Stronami

0 nastepujacej tresei:

Strony oS$wiadczajg, Ze: ninigjsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
(Znak: R1.271.21.2019) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na Przebudowa drogi
gminnej w Konewce.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane obejmujace swym zakresem przebudowe drogi
gminnej w Konewce.
Zamawiajacy pozyska decyzje o pozwoleniu na budowg do 29.11.2019 r. W przypadku braku
pozyskania w/w decyzji zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy o roboty
budowlane przed rozpoczgciem rob6t budowlanych bez ponoszenia konsekwencji finansowych
z tytuly jej rozwigzania. Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez prawo do rozwigzania niniejszej
umowy przed rozpoczgciem robdt budowlanych bez ponoszenia konsekwencji finansowych
w przypadku gdy w w/w terminie utraci mozliwos¢ dofinansowania przedmiotu umowy
w ramach podpisanej juz umowy z Wojewoda Loédzkim. Za najblizszy mozliwy termin
rozpoczecia robodt budowlanych uwaza sie date pozyskania pozwolenia na budowe.

2. Przedmiotowe roboty majg polegaé przede wszystkim na wykonaniu 1325 mb jezdni asfaltowej
szerokosci 5,0 m wraz z ciagiem pieszo-rowerowym z kostki betonowej szerokosci 2,5 m.

3. Szczegdlowy zakres robot obejmuje przede wszystkim:
3.1. Prace wstepne:
— roboty pomiarowe (Wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza);
— rozbidrka elementéw drég (krawezniki wraz z tawa betonows, obrzezy, nawierzchni
z kostki betonowej, frezowanie nawierzchni bitumicznej, podbudowa z kruszywa wraz

z wywozem urobku/gruzu i inne).
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3.2.Nawierzchnie bitumiczne:
— usuniecie humusu;
— korytowanie;
— profilowanie i zaggszczanie podtoza,
— wykonanie warstwy odsaczajace] z piasku wraz z zaggszczeniem;
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego wraz z zageszczeniem;
— oczyszezenie i skropienie emulsjg podbudowy;
— wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej;
~ oczyszczenie 1 skropienie emulsja warstwy wyréwnawczej;
— wykonanie warstwy §cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej;
3.3. Ciag pieszo-rowerowy:
— usuniecie humusu;
— korytowanie;
— profilowanie i zaggszczanie podloza;
— wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku wraz z zageszozeniem;
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego wraz z zageszezeniem;
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;
—  ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej;
— ustawienie obrzezy,;
3.4. Zjazdy:
— korytowanie;
— profilowanie i zaggszczanie podtoza;
— wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku wraz z zageszezeniem,;
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego wraz z zageszezeniem;
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;

3.5.Roboty wykonczeniowe:
— oznakowanie poziome;
— oznakowanie pionowe;
— montaz progu zwalniajacego;
— ustawienie shupkéw;
— przestawienie wiaty przystankowej;
— usuniecie kolizji teletechnicznych;
— usuniecie kolizji elektrycznych.

3.6.Inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wlasciwej
realizacji zadania inwestycyinego (jezeli dotyczy), wycinka drzew i krzewow (jezeli dotyczy),
profilowanie poboczy, profilowanie skarp i nasypow (jezeli dotyczy), regulacja pionowa
studzienek urzadzen podziemnych — zawory wodociggowe i inne (jezeli dotyczy), montaz rur
ostonowych (jezeli dotyczy), inne w obrebie pasa drogowego (jezeli dotyczy).

1. W przypadku napotkania gruntéw gliniastych, wysadzinowych, organicznych, sztucznie
wbudowanych, wykonawca na wiasny koszt doprowadzi grunty do kategorii Gl
w obrysie, jezdni, poboczy, chodnikow, zjazdow.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza zanizania grubosci warstw kruszywa oraz betonu asfaltowego.
Podane grubodci odnosza sig¢ do grubosci po zaggszczeniu, uwatowaniu. Nie dopuszcza sig
stosowania kruszywa chalcedonitowego i z recyklingu.

3. Wykonawca zobowiazany jest przy wykonywaniu zamdwienia do stosowania przepisdw ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz innych wiasciwych przepisow,
w tym do obowigzku zapewnienia kierownika budowy posiadajagcego odpowiednie uprawnienia
w wymaganej specjalnosei.

Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia oraz zakres prac koniecznych do wykonania

zadania zawarty zostal w: projekt budowlany, STWiORB oraz przedmiar robét.

S
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Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej w Konewce.

Zadanie wspotfinansowane ze §rodkéw Funduszu Drég Samorzadowych

§2
Termin i miejsce
1. Termin zakoficzenia robot budowlanych bedacy przedmiotem umowy nastgpi nie pdZniej niz
do 30.06.2020 roku, z zastrzezeniem, Ze:
— do dnia 31.01.2020 roku — wykonanie 50% wartosci kosztowe] przedmiotu umowy;
— do dnia 30.06.2020 roku — wykonanie 100% wartoéci kosztowej przedmiotu umowy.
Termin przekazania terenu budowy: w terminie 5 dni od podpisania umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego protokolarnego
przekazania. ‘
2. Miejsce wykonania przedmiotu zamoéwienia:
- dz. nr 378, 353, 302, 303, 377, 351, 66, 350, 14/1, 67, 14/8, 14/16, 14/17, 299/9, 299/10,
299/11, 14/11, 293/1, 298/1, 290/1, 184, 356, 185,209, 211, 175, 183 - obreb 0007 Spata.
3. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bedzie podpisanie
bez zastrzezen protokotu odbioru koficowego stwierdzajacego wykonanie robét budowlanych
objetych zamoéwieniem.

§3
Obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sig wobec zamawiajacego do wykonania i przekazania zamawiajacemu
przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunigcia
wszelkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do prowadzenia dzialalnosci w zakresie wymaganym
do realizacji umowy.

3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy osobe wskazang w ofercie. Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo informowac¢ zamawiajacego o zmianie osoby sprawujacej funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe,
ktéra ma sprawowaé funkcje oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace speinienie wymagan
okreslonych przez zamawiajgcego w SIWZ.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uzupeiniaé zaswiadczenia, wydawane dla kierownika
budowy potwierdzajgce wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

5. Do obowiazkéw wykonawcy w okresie realizacji robdt bedzie nalezato utrzymywanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, skladowanie i usuwanie po ich
wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw i §mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, w tym dostep do mediéw, na wiasny koszt.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostgp do obszaréw potozonych w poblizu miejsca
wykonywania robot, oznakowa¢ prowadzone roboty, zachowa¢ porzadek w miejscu realizacji
robdt, zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa BHP.

7. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
1 ograniczania ewentualnych utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych robét
do niezbednych potrzeb.

8. Wykonawca odpowiada za ochrone znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi
1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych wiascicielami tych urzadzen — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac (jezeli
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dotyczy). Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji 1 urzadzen.

Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody,
wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia lub naprawienia na wlasny koszt w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie.

Jezeli wykonawca opéznia si¢ w realizacji robot okreélonych w ust. 10 zamawiajacy zleci
usuniecie awarii na koszt wykonawcy potracajac odpowiednie kwoty z przystugujacego mu
wynagrodzenia, lub wykorzystujac $rodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.
Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowiazany jest uporzadkowad teren budowy 1 przekazac
go zamawiajacemu w terminie odbioru robdt.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,
zamawiajacego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminu robét zanikajacych.
Jezeli wykonawea nie poinformowat w powyzszy sposob o tych faktach, zobowiazany jest odkry¢
te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania tych robdt, a nastgpnie przywréeié roboty
do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowiazany jest kompletowaé w trakcie realizacji robot wszelka dokumentacje
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowaé do odbioru koficowego komplet
protokotéw i innych dokumentéw niezbgdnych do odbioru.

W dniu odbioru robot budowlanych wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza, zgodnie z zapisami § 9 ust. 5. ,

Wykonawca zobowiazany jest bezwzglednie posiadac aprobaty techniczne, atesty, badania,
certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz
innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane W ramach zamdwienia materialy
1 urzadzenia.

Wykonawca jest zobowiazany do $cistej wspllpracy z zamawiajgcym, tj. do biezacego
informowania zamawiajacego droga mailowg i telefoniczng o aktualnym stanie realizacji
przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji.

Po zakoficzeniu robét budowlanych zglosi¢ w imieniu zamawiajacego obiekt 1 odda¢ do
uzytkowania wlasciwym organom, a W szezegdlnosci Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego (jezeli dotyczy), Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczne] (jezeli dotyczy) i uzyskac zgode na uzytkowanie (jezeli dotyczy). Pozyskaé w
imieniu zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli dotyczy).

Dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy
i przekazania go do uzytku; wystgpowanie W imieniu Zamawiajacego do organdw
administracyjnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zawiadomienie wiasciwego organu o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten nie
zglosi sprzeciwu w drodze decyzji, oraz poniesienia kosztéw wydanych opinii i decyzji.

§4

Obowigzki zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.

2.
3.
4

wsp6ldziatania z wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
przekazania terenu prac (media zapewnia wykonawca we wiasnym zakresie);

dostarczenia wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej;

wyznaczenia terminu odbioru prac oraz przystapienia do tego odbioru.

§5
Materialy
Wykonawca zobowiazuje sig wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprz¢tu
i materiatdw wiasnych.
Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.l, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

oz
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okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

3. Na kazde 2zgdanie zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest okazaé w stosunku
do wskazanych materiatéw atesty, badania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
Normg Branzows albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja.

4. W przypadkn materiatéw nie posiadajacych aprobaty technicznej na Zadanie zamawiajacego
w zakresie dodatkowego zbadania jakosci robdt wykonanych z materialéw wykonawcy,
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespdt wykonawczy oraz materialy
niezbgdne do wykonania badan.

5. Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 4, obcigza wykonawce.

6. Wykonawca przekaze zamawiajgcemu wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty beda w jezyku polskim.

7. Zamawiajacy dopuszeza uzycie innych ,réwnowaznych” materialdw, technologii i urzgdzen niz
wskazane w dokumentacji projcktowe] (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych i przedmiarach robot nastapilo poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia) lecz musza one spetniaé wszystkie normy oraz byé
o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych i przedmiarach robét, za zgoda projektanta i pod warunkiem zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia w celu aprobaty zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany przediozy¢ zamawiajacemu odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materialow i1 urzadzen, przed ich
zastosowaniem,.

§6
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é powierzenia przez wykonawce cze$ci zamdwienia
podwykonawcom. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli ub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniem, uchybieniem,
zaniedbaniem lub zaniechaniem samego wykonawcy. Peina odpowiedzialno$é za jakos$é
i terminowo$¢ wykonywanych robét przez podwykonawcow ponosi wykonawca.

2. Zakres zamowienia, ktéry wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow:

- Wykonanie robét teletechnicznych, '
- Wykonanie robdét brukarskich.
W pozostalym zakresie wykonawca bedzie realizowat roboty samodzielnie.

3. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie przestrzegac
przepiséw wynikajgcych z art. 143b do art. 143d ustawy Pzp oraz z art. 647' Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca, podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode wykonawcy
na zawarcie umowy ¢ podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. W trakcie realizacji zaméwienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcdw z zastrzezeniem,
iz nie moga oni realizowaé kluczowych czgsci zamoéwienia przewidzianych do wylgcznej
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostalo dokonane przez zamawiajacego w SIWZ).

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sig, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania speiania warunkéow
udziatu w postegpowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowiazany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spehia je
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie

_ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.
7. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cz¢sci zamowienia na roboty budowlane Iub ustugi
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nastepuje w trakcie jego realizagji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, 0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oSwiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastapié tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa beda mozliwe po zawarciu umowy i na warunkach
w niej okre§lonych.
Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi by¢ przekazana
zamawiajgcemu na pismie.

Wraz z propozycja, o ktérej mowa w ust. 7 wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ projekt
umowy, o ktdérym mowa w ust. 4.

Wykonawca, podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowiazany jest do przediozenia
zamawiajacemu  po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jgj
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw, o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie bedzie dotyczy¢ uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo w sytuacji, kiedy:

1) projekt nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni.

Brak zgloszenia przez zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno§¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminic 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 10.

Brak zgloszenia pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacj¢ Umowy przez zamawiajacego.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstywo z dalszymi podwykonawcami.

Przed zaplaceniem przez zamawiajgcego faktury koncowej wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia zamawiajacemu dowodu zaplaty naleznosci dla podwykonawedw lub dalszych
podwykonawcow,  ktérzy  zawarli  zaakceptowane — przez zamawiajgcego  UMOwy
o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajgcy wstrzyma
platnosé faktury konicowej do czasu przedstawienia dowodu zaplaty tych naleznosci (wstrzymuje
sie bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim
zawiadomieniu wykonawcy.

§7
Wynagrodzenie wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

(netto) 1.413.057,01 2zt + 23% VAT (325.003,11 zf) = 1.738.060,12 z}
(stownie (brutto): jeden milion siedemset trzydziesci osiem tysiecy szescédziesiat ziotych 12y 100)s
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Cena brutto wskazana przez wykonawce jest ceng ryczaltows i obejmuje wykonanie wszystkich

czynno$ci zwigzanych prawidiows realizacja zaméwienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie

ponosi wykonawca wynikajace z dokumentacji projektowej, jak réwniez wszystkie pozostale

koszty nieujgte w tej dokumentacji, bez ktérych nie mozna wykona¢ prawidtowej realizacji

przedmiotowego zamoéwienia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie

moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego chociazby nastapito

zwigkszenie rozmiardw lub kosztow prac.

Wykonawcy nie przysluguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia

dodatkowych kosztow zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, a nie objetych

niniejsza umMowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie

obowigzywania umowy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywaé w nastepujacy

sposob:

3.1. Faktura czeSciowa po wykonaniu 50% wartoéci kosztowej przedmiotu umowy.
Do dnia 31.01.2020 roku. 7

3.2. Faktura koncowa obejmujaca pozostale 50% wynagrodzenia okre$lonego w umowie
na roboty budowlane — wystawiona po wykonaniu calosci zamdéwienia (po skutecznym
odbiorze cato$ci przedmiotu umowy) 1 przedlozeniu inwentaryzacji powykonawczej,
tj. tacznie 100% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy. Zamawiajacy na dzien
odbioru  koncowego dopuszcza przediozenie przez wykonawce dowodu zlozenia
w powiatowym osrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej. Do dnia 30.06.2020
roku. '

Podstawg do wystawienia faktury (czesciowej/koncowej) bedzie podpisany przez Strony protokoél

odbioru (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidtowoé¢ wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonywania zamowienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z fakturg

przedklada dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy i dalszemu

podwykonawcy bioracemu udzial w realizacji tych robot, ktéry zawarl zaakceptowana przez

zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushigi, w

czesei odpowiadajacej odebranym robotom lub o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

pod rygorem wstrzymania ptatno$ci objetej faktura.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia.

Faktura powinna by¢:

—  byé wystawiona na: Gmina Inowtédz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtddz, NIP: 773-23-40-615

— oOpatrzone numerem niniejszej UMoOwy;

—~ zilozona w siedzibic zamawiajacego.

Za rownoznaczne zamawiajgcy uzna przestanie faktury poprzez Platforme Elektronicznego

Fakturowania (PEF).

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastgpl przelewem na rachunek bankowy

wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidtowo wypetnionej faktury.

Za dzien platnosci strony ustalajg dzief obcigZenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Naleznosci bedg regulowane na konto wykonawcy: 90 1020 3916 0000 0402 0143 3341.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejsze] umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.

§8

Wykonawcey wystepujacy wspdlnie ponoszg solidarna odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

L



RI1.272.21.2019
GMINA INOWLUDZ

§9
Odbiory robét i ich skutki

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy okreslony
w1

2. Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom przez wiasciwych Inspektorow w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosdci do ich odbioru. Jezeli wykonawca
nie dopelni obowigzku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajace zakryciu
i zanikajace, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbgdne do zbadania robdt,
a nastgpnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego, na wiasny koszt.

3. Wykonawca/Kierownik budowy zgtosi zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru odrgbnym pismem.
Gotowo$¢ do odbioru zostanie potwierdzona poprzez Inspektora Nadzoru.

4. Zamawiajacy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 3 wyznaczy
termin rozpoczecia odbioru robdt w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.

5, Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego, wykonawca przekaze zamawiajgcemu
w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawczg spigta w jedno opracowanie
(skoroszyt lub segregator) w skiad ktorej wejdzie:

5.1. strona tytulowa;

5.2. spis tresci;

5.3. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe lub
pismo starostwa o braku sprzeciwu odno$nie wykonywania rob6t budowlanych;

5.4. oéwiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg
projektows, obowigzujacymi przepisami i normami;

5.5. kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem uprawnien kierownika budowy;

5.6. za$wiadezenie o przynaleznodci do okregowej izby budowlanej;

5.7. oryginat dziennika budowy;

5.8. protokoty robét zanikowych (chyba, ze odbiory te zostaly dokonane wpisami do dziennika
budowy). Protokoly musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi
by¢ opatrzony kolejnym numerem;,

5.9. inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robét zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji i Kartografii (Zamawiajacy na dziei odbioru koficowego dopuszcza przedtozenie
przez wykonawce dowodu ztozenia w powiatowym osrodku geodezyjnym inwentaryzacji
powykonawczej);

5.10. projekt budowlany opatrzony zapisem ,dokumentacja powykonawcza” z naniesionyini
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapity wzglgdem projektu na podstawie,
ktoérego uzyskano pozwolenie na budowe;

5.11. kosztorys powykonawczy;

5.12. wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen,

5.13. wymagane dla materialéw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialéw i urzadzen opatrzone zapisem ,,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza byé poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢
opatrzony kolejnym numerem;

5.14. dokumenty gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcow na wbudowane
materialy/urzadzenia wraz z o$wiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcow wraz
z o$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajacy gwarancji nie istnigje lub
zostal postawiony w stan likwidacji lub upadlosci lub odmawia wykonania ustugi
gwarancyjnej, zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wady przez wykonaweg niezaleznie od
kierowanych roszczen do gwaranta;

5.15. karta gwarancyjna bedaca zalgcznikiem do niniejszej umowy;
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5.16. inne dokumenty wynikajace z ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 22019 r. poz. 1186 ze zm.) - art. 57.

Kompletng dokumentacje powykonawcza wykonawca przekaze zamawiajgcemu w2
egzemplarzach w formie pisemnej i 1 egzemplarzu na ptycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).
Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbidr, jezeli wykonawca nie =zakonczyl robét,
lub nie przedstawit wszystkich niezbegdnych dokumentow.
Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosel ujawnione wady, jak tez wyznaczenie
termindéw na ich usunigcie.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia;
8.1.jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmaéwic odbioru do czasu ich usunigcia,
8.2.jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

8.2.1. jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy
moze odstapié od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegélnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindéw na ich
usuniecie.
Wrykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie zamawiajacego o usunigciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Skuteczny odbidr moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy zamawiajacy nie stwierdzi Zadnych wad
czy usterek w przedmiocie umowy.
Bezusterkowy protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury i Zgdania jej zaptaty.
Odbiér pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robot po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
i okresu rekojmi 1 wyegzekwowanie od wykonawcy usunigcie ewentualnych wad, ktore wystapity
w okresie gwarancji 1 rekojmi.
Zamawiajgcy okredli termin przegladu technicznego przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad 1 usterek.
Okres rekojmi i gwarancji wydluza si¢ o czas potrzebny na usunigcie wad stwierdzonych podczas
odbioru pogwarancyjnego.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze
po uplywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajacy zglosi wykonawcy istnienie wad w okresie
rekojmi.

§10

Gwarancja / rekojmia
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie zamawiajgcemu przez wykonawcg pisemnej
gwarancji - Karta gwarancyjna (ZALACZNIK nr 8 do SIWZ) - wystawiona i dostarczona
zamawiajgcemu w dniu odbioru robo6t budowlanych.
Na wykonany przedmiot zamowienia wykonawca udzieli zamawiajgcemu gwarancjl 1 rekojmi
na okres 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odebrania przez
zamawiajgcego rob6t budowlanych i podpisania (bez uwag) protokofu odbioru koncowego
przedmictu umowy.
Termin gwaranciji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas pomiedzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczng naprawa.
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Udziclajac gwarancji wykonawca zapewnia bezpiatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych

w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zaméwienia. Przeglady beda odbywaly si¢

minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czestszych

przegladow gwarancyjnych.

Gwarancja i rekojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materiaty 1 urzgdzenia.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,

to zamawiajacy moze zlecié ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawey.

Stwierdzenie ewentualnych wad w robotach objetych rgkojmia 1 gwarancjg nastgpowac bedzie

przy udziale wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 7-dniowym

przed datg planowanego przegladu.

Podstawa do usuniecia wad bedzie protokot ze stwierdzeniem wystapienia tych wad sporzadzony

zudziatem wykonawcy i zamawiajacego, z podaniem terminu usunigcia. W przypadku nie

stawienia si¢ wykonawcy w wyznaczonym terminie planowanego przegladu, zamawiajgcy dokona

przegladu jednostronnie i sporzadzi protokét, w ktorym zawarte ustalenia bedg wiazace dla obu

stron. :

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajacy moze:

9.1.zada¢ usuniecia wad wyznaczajac wykonawey odpowiedni termin,

9,2, obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robét w toku ich wykonania, moze wezwaé wykonawce do

usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu

odpowiedni termin. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja obgjmuje w pelnym zakresie rowniez prace wykonane przez podwykonawcow,

dalszych podwykonawcéw lub inne osoby i podmioty dziatajace w imieniu wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usunigeia wad i usterek stwierdzonych podczas

trwania okresu gwarancji.

Strony rozszerzaja uprawnienie zamawiajacego z tytulu rgkojmi w ten sposob, ze okres rekojmi

nie moze si¢ skonczy¢ przed uplywem okresu gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytutu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust. 2,

jezeli reklamowat wadg przed uplywem tego terminu.

§11
Kary umowne i odstapienie od umowy

W przypadku niedotrzymania przez wykonawcg terminu realizacjl zamdwienia, o ktorym mowa
w § 2 niniejszej umowy, zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nastepujacych okolicznosciach:

1.1. za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, W wysokosci 0,5% wartoscl
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,

1.2. za zwloke w usunicciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady i gwarancji, w wysokodci 0,5% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

1.3. w razie odstapienia od umowy =z przyczyn zawinionych przez wykonawce
—10% wartosci umowy (brutto),

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
wykonawea lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

1.1. za brak zaptaty lub nieterminows zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy taki
przypadek,

1.2. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosel 0,5%

10
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,
o ktérym mowa powyzej,

1.3. za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. ] umowy za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyzej,

1.4. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 6 ust. 11 umowy w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosdci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek o ktérym mowa powyzej.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg 0sob wykonujacych czynno$ci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie,

zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej

w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (zgodnie z zapisami § 13 ninigjszej

Umowy).

Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze

wskutek opdznienia, zamawiajacy poniesie szkode przewyzszajaca wysokosé kary umownej,

bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych uregulowanych

w kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych natozonych na wykonawce

z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgode.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcych

z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci takiej

cesji/przelewu,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowl bezpieczenstwa paistwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

W takim przypadku wykonawca moze zadal wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu

wykonania czgSci umowy. Postanowienia o karach umownych nie majg w tym wypadku

zastosowania i wykonawca nie moze zadac odszkodowania.

W przypadku braku pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowe do 29.11.2019 r. zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy o roboty budowlane przed rozpoczeciem robot

budowlanych bez ponoszenia konsekwencji finansowych z tytuly jej rozwigzania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie rowniez prawo do rozwigzania niniejszej umowy przed

rozpoczgciem robot budowlanych bez ponoszenia konsekwencji finansowych w przypadku gdy

w w/w terminie utraci mozliwo$§¢ dofinansowania przedmiotu umowy w ramach podpisanej

Jjuz umowy z Wojewoda £.6dzkim. Za najblizszy mozliwy termin rozpoczecia robét budowlanych

uwaza si¢ date pozyskania pozwolenia na budowe.

W przypadku odstgpienia od umowy wykonawce 1 zamawiajacego obciazajg nastepujace

obowiagzki szczegdlowe:

9.1.W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstapienia.

9.2, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstagpienie od umowy.

9.3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone, na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie
od umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapié w formie pisemnej i powinno zawieraé uzasadnienie.

Umowa moze by¢ rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku razgcego naruszenia

przez wykonawece warunkéw umowy lub opdznienia w jej wykonaniu powyzej 30-tu dni.
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§12
Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy poza mozliwoécia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp
przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy W przypadkach
okreslonych ponizej. Wystapienie ktérejkolwiek z ponizszych okolicznoscei nie stanowi
zobowiazania Stron do wprowadzenia zmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw 1 sposobow rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocle wykonawcy.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

3.1. wystapienia sity wyzszej, co uniemozliwia wykonanic przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

3.2. wydluzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres,

3.3. zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia do realizacji czeSci zamowienia nowego
podwykonawcy, za zgoda zamawiajacego 1 Z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow,

3.4. zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany:

3.4.1. stawki podatku od towaréw i ushig — o procent +/- tej zmiany;
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce,
a wykonawca ten fakt wykaze.
4. Zmiana terminu realizacji moze nastapi¢ w przypadku =zaistnienia nizej przywolanych
okolicznoéci, z zastrzezeniem iz termin moze ulec przedhuzeniu wylgcznie o czas trwania
okolicznosci go warunkujacych, tj.:
4.1.dziatania sity wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie umowy
zgodnie z jej trescia w szezegdlnosel: powodz, akty wandalizmu, awarie, katastrofy,

4.2.wystapienie  niekorzystnych — warunkow atmosferycznych,  potwierdzonych  przez
zamawiajacego, uniemozliwiajacych wykonanie robdt;

4.3.w razie koniecznodci dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢;

4.4. koniecznodci realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych, o ile bgdg mialy wplyw na
zakoficzenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

4.5.koniecznosci wykonania dziatan majacych na celu niezwloczne usunigeie bezposredniego
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

4.6.zmiany przepiséw prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu
umowy;

4.7.realizacji przez innych wykonawcéow w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej koniecznosc skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powigzan; :

4.8.wystapienia nadzwyczajnych warunkow pogodowych majacych  charakter anomalii,
nie pozwalajagcych na wykonanie zamoéwienia lub spowalniajgcych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotnos¢, opady znacznie odbiegajace od érednich w danym okresie czasu,
uniemozliwiajace zachowanie wymogdéw technologicznych):

4.9. koniecznoéci zmian dokumentacji projektowej, jezeli bgda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie
terminu zakofczenia robot;

4.10. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy, skutkujace
niemozliwoécia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

4.11. zmian korzystnych dla zamawiajacego, w szczegblnodei zmierzajacych do przyspieszenia
zakoficzenia rob6t, zmniejszajacych koszty, poprawiajacych sprawno$¢, jakosc, efekt robot.

5. Przedhizenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bgdzie przystugiwato wykonawcy, jezeli
opéznienie wykonania przedmiotu umowy nastgpito z winy wykonawcy.
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Wykonawca moze wnioskowad o w/w zmiane poprzez zmiang terminu umownego w sytuacjach
okreslonych w ust. 5, pod warunkiem, iz pomimo dotozenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych staran nadrobienie powstalego opdznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okre§lonych terminach. Wystapienie ktérejkolwiek z przestanek okreslonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowigzania zamawiajacego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen wykonawcy do ich dokonania.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy
robot rezygnacji z okreslonych ich elementdéw, w szczegdlnosci w wyniku realizacji przez
podmioty trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami
okreslonymi w kosztorysie ofertowym bedgcy zalacznikiem do niniejszej umowy bedac jej
integralng czescig. W przypadku braku cen materiatéw budowlano-instalacyjnych w zataczonym
kosztorysie uniemozliwiajacych wycene prac dodatkowych 1 zamiennych stosowane bedg
w pierwszej kolejnosei ceny $rednic w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie
zawiera ceny danego materialu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatéw.
Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robét,
stosowanych materiatow itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jakodciowo, technicznie od
przewidzianego w dokumentacji projektowej, a jednocze$nie nie spowoduje zwickszenia kosztow
realizacji przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazic
pisemna zgode.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 8, dojdzie do obnizenia kosztéw realizacji

przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 7.

Zmiany podmiotowe

10.1. kumulatywne przystapienie do dlugu przez podmiot, ktory wykaze ze nie zachodza wobec
niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajgcy wskazal wobec wykonawcy.

10.2. zastapienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujgc wszelkie
obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz
wykaze Ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania i spefnia tak jak
dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w postgpowaniu.

10.3. zastgpienie dotychczasowego wykonawcey innym podmiotem, ktory przejmie szczegdlowo
wskazane obowiazki dotychczasowego wykonawcey wykona umowe na warunkach
nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia
z postepowania, je$li dotychczasowy wykonawca zgodzi sie na potrgcenie ze swojego
wynagrodzenia kar umownych, a takZze na ponoszenie odpowiedzialnoéci odszkodowaweczej
wobec zamawiajacego 1 innych podmiotow, ktére poniosty szkode wskutek nie wykonania
lub nieprawidlowego wykonania obowiazkéw przez podmiot, ktéry przejal obowiazki
wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosei wymienionych w ust. 4 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu o czas niezbgdny do zakoficzenia wykonywania

jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osob przy pomocy ktérych wykonawea realizuje przedmiot

umowy na inne spelniajace warunki okreélone w SIWZ. W przypadku osob do ktérych

zamawiajgcy okreslit warunki w SIWZ, wskazana osoba musi legitymowac si¢ doswiadczeniem
nie mniejszym, niz osoba wskazana w ofercie.

Zamawiajgcy dopuszeza zmiane numeru rachunku wskazanego w § 7. Zmiana ta moze nastgpic

na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobg uprawniong

do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien byé
zlozony najpdzniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub

zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy cz¢dci zamowienia. Szczegdlowy opis zmiany

wskazany zostat w § 6.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu

wlasciwe] realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiajacego
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w SIWZ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda
strona moze sie zwréci¢ do drugiej na piSmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowig katalog zmian, na ktére
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony
Protokotu koniecznoéci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie
okolicznodci wymienionej w § 12. Protoké! koniecznosci bedzie zalgcznikiem do aneksu
Zmieniajgcego niniejsza UmMowe.

Termin powiadomienia o koniecznosci wprowadzenia zmian w zawarte] umowie nie moze
nastapi¢ pézniej niz 3 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych zmiany w umowie.
Wykonawca wnioskujac o zmiang umowy zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu
pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawg
wystapienia. Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajacego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym
drugiej Strony pod rygorem skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawey w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie
o zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytulu zwigkszonych lub dodatkowych kosztow
wynikajacych z przedtuzonego czasu wykonywania robdt (w tym za tzw. przestd], utrzymanie
zaplecza, pracownikéw, podwykonawcdw itp.).

W zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% catkowitej
ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 7) w wysokosei 173.806,01 zl (stownie: sto siedemdziesiat
trzy tysiace osiemset sze$é ziotych /o) wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej
(art. 148 ust. 1 ustawy Pzp).
/W przypadku wniesienia przez wykonawcg zabezpieczenia w innej firmie niz w pienigdzu to w dniu
zawarcia umowy wykonawca przedlozy zamawiajgcemu dokument zabezpieczenia w ktérym bedzie
zabezpieczenie:
» nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% catkowitej ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 7),
tj. 173.806,01 zt w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.07.2020 r./
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy, zabezpieczenia na jedng
lub kilka form o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem cigglodci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczef zamawiajacego
z tytuhu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie porgczenia
powinno by¢ wystawione, jako bezwarunkowe i nieodwolalne.
Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasngc
jednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcg kompletu
dokumentow opisanych w § 9 ust. 5 umowy.
Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi wykonawca.
Jezeli wykonawca wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w formie
poreczenia lub gwarancji na okres realizacji przedmiotu umowy, zobowigzany jest wnies¢, nie
p6zniej niz do dnia wskazanego jako dzieti zakoriczenia umowy, zabezpieczenie stuzace pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku przediuzenia terminu realizacji zaméwienia, wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie przedtuzyé wazno$é wniesionego zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe na wydluzony
okres.
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Jezeli wykonawca nie wypelnia postanowien ust. 7 1 8 zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyplaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej
czesel.

Z wniesionej przez wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

" (jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu) zamawiajacy zwroci:

11.

12,

13

.

14.

10.1. 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

10.2. 30% wartosci zabezpieczenia nie p6Zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady:.

Jezeli wykonawca nie bedzie wywiazywat si¢ z obowigzkow wynikajacych z rekojmi za wady,

zarowno w zakresie okreslonym w ust. 3 i 5, zamawiajacy zleci realizacje zastepcza innemu

podmiotowi, a zaplate pokryje ze §rodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy.

Przed zleceniem zastgpczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajacy wezwie jednokrotnie

wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad Jub usterek.

W przypadku, gdy koszty realizacji zastepczej przekroczg warto$¢ zabezpieczenia zamawiajacy

bedzie dochodzit od wykonawcy kwoty uzupelniajgcej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych

kosztow. ;

Jezeli wykonawca wniesie w formie pienigdza zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie swoje

zobowigzania wynikajace z umowy, zamawiajacy wykorzysta na zastepcze wykonanie tych

obowigzkéw takze odsetki wynikajgce z rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie bylo

przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

§14
Zatrudnianie os6b na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
tj. czynnodci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog dotyczy osdb, ktére bedg
wykonywaé czynnoséci zwigzane w wykonywaniem robot budowlanych objetych zaméwieniem
opisanym w opisie przedmiotu zaméwienia i dokumentacji technicznej zamowienia.

Obowigzek ten mnie obejmuje o0s0b wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

2.3. przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawcg
lub podwykonawce o0sob wykonujgeych wskazane w ust. 1 czynnoSci w trakcie realizacji
zamowienia;

3.1. os$wiadczenie wykonawcey lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosei, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Odwiadczenie to
powinno =zawiera¢ w szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu skfadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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3.2. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia CZynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych
(ti. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg

i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3.3. zadwiadczenie wlasciwego oddziahu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawiec uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3.4. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawceg do ubezpieczen,
zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4, 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosei 5.000 zL.

5. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawceeg lub podwykonawee
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespeiienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosei.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekceje Pracy.

§15
Osoby do kontaktu
1. W celu zapewnienia prawidtowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastgpujace osoby:
a) ze strony zamawiajgcego: Marek Iskierka
tel. 44/710 1144 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Krzysztof Famulski
tel. 44 /647 87 06 ; e-mail: sekretariat(@prd-m.pl
2. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na pi$mie zamawiajacego o koniecznodci zmiany o0sob
kluczowych dla realizacji umowy, w szczegélnosci kierownika budowy (osoba wskazana
w ZALACZNIKu nr 5 do SIWZ — Wykaz 0s6b).
W przypadku zmian proponowanych przez wykonawcg wraz z wnioskiem przekazywane sa
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezenien,
7e nowa osoba musi spelniaé wymagania zamawiajacego okreslone na etapie postgpowania
o zméwienie publiczne. Zamawiajgcy musi zaakceptowaé taka zmiang.
3. Zmiana danych osob lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowiefi umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwila zlozenia drugiej
stronie umowy o$wiadczenia o zmianie.

§ 16
Przepisy prawa
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczegdlnodci: Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,

e
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wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

§17
Postanowienia koncowe

1. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadng
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony

2. Strony niniejszej umowy majg obowiazek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, 0 wszezgciu postgpowania likwidacyjnego, ukltadowego lub
upadio$ciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tre$¢ 1 wykonywanie niniejszej
umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno§ci.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajacego oraz
osobom trzecim w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

5. Sadem wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle niniejszej umowy bedzie sad wiadciwy
miejscowo dla zamawiajacego.

6. Integralng czed$¢ umowy stanowia: SIWZ, Kosztorys ofertowy.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.

WYKONAWCA:

pow. tomaszowski, woj tddzkie

ul. Spalska 2
??--2'}5 inowiadz
NIP 773-23-40-615
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