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Umowa Nr ..7 3../2019

zawarta w Inowlodzu, w dniu 19.06.2019 r. pomiedzy:

Gmina Inowlédz majaca siedzibe w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowana przez:
Bogdana Kackiego — Wajta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czesci ninigjszej Umowy ..zamawiajacym’”

Panem Pawlem Zigba prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa F.H.U. Pawel Zieba
z siedzibg w miejscowosci Tomaszéw Maz., ul. Cezarego 14, 97-200 Tomaszéw Maz.,
posiadajacym NIP: 773-148-10-35, REGON: 100659380

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy ,wykonawca”

facznie zwanych Stronami

0 nastepujacej tresci:

Strony ofwiadczajg, Ze: niniejsza umowa zostala zawarfa na podstawie dokonanego
przez zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego (Znak: RI.271.11.2019) w ftrybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (iekst jedn.: Dz U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
na Podnoszenie jakosci zasobéw turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwéj
infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -
postepowanie VII (Zadanie bedzie realizowane w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”; Zadanie
realizowane w ramach projektu: Podnoszenie jako$ci zasobdw turystycznych Doliny Rzeki Pilicy
poprzez rozwdj infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim),

CzESCnr1 -

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie elementéw zagospodarowania
turystycznego w miejscowosci Inowtddz:

= Inowlédz — przygotowanie terenu pod miejsce wodowania kajakéw wraz z utwardzonym
miejscem pod kontenery sanitarne i segregator na odpady, altany z fawkami i stofami, strefy
placu zabaw dla dzieci (urzadzenia w konstrukcji stalowej), strefy silowni zewngtrznej,
elementy malej architektury (fawki, stojaki na rowery, kosze na odpady, tablicy
informacyjnej), miejsce na ognisko zsiedziskami, miejsce wypoczynkowego wraz
z przebieralnig, pole biwakowego wraz z utwardzonym miejscem pod kontenery sanitarne
i segregator na odpady, miejsce pod gastronomig, ciggi piesze laczace poszczegdlne elementy
i urzadzenia, kladki drewniane nad istniejacym rowem wodnym, zbiorniki bezodplywowe
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(przy polu biwakowym i miejscu pod gastronomie), przylacza infrastruktury technicznej,
o$wietlenie terenu, sie¢ monitoringu oraz zielen urzadzona.

Szczegolowy zakres przedstawiono w Programie funkcjonalno-uzytkowym w czesci tekstowej,
tabelaryczne] 1 rysunkowej.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywania robot budowlanych w miesigcach lipiec, sierpien,
wrzesien ze wzgledu na trwajacy turystyczny sezon letni.

3. W ramach zamdwienia wykonawca winien:

wykonad inwentaryzacje stanu istniejacego,

wykona¢ wymagane pomiary 1 badania konieczne do opracowania rozwigzan projektowych,
opracowaé dokumentacje projektowg w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia
(m.in. projekt budowlany),

opracowa¢ materialy niezbedne do uzyskania stosowanych uzgodnief/pozwolen/zezwolen/
zatwierdzen/zgloszen/decyzji od whasciwych organéw lub instytucii,

opracowacé projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (jezeli dotyezy),

uzyska¢ decyzj¢ administracyjng umozliwiajagca wykonanie robot budowlanych
(lub dokonania zgloszenia wykonania rob6t w zaleznosci od sytuacji),

wykonaé wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
zapewni¢ obstuge geodezyjng inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza),
sporzadzié dokumentacje powykonawcza i przekazac ja zamawiajacemu,

przedlozyé zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

po zakonczeniu robdt budowlanych zglosi¢ obiekt i oddaé¢ do uzytku wlasciwym organom,
a w szczegdlnosei Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jezeli dotyczy),
Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (jezeli dotyezy)
1 uzyskaé zgode na uzytkowanie (jezeli dotyczy).

4. W zakresie dokumentacji projektowej wykonawca wykona i przekaze zamawiajgcemu
opracowania projektowe dla stanicy w Inowlodzu zgodnie z ponizszym:

4.1. Czesc techniczna, w skiad ktorej wejdzie co najmniej:

4.1.1.podstawa opracowania wraz z wytycznymi programu funkcjonalno-uzytkowego,

4.1.2.zakres opracowania,

4.1.3.warunki techniczne,

4.1.4.plan sytuacyjny {mapa na nosniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dwg,
* pdf),

4.1.5.wielobranzowa dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt zagospodarowania
terenu, projekty wykonawcze jezeli konieczne) — w wersji papierowej 4 egz. + CD/DVD
w formacie *.pdf, *.dwg i *.doc,

4.1.6.atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

4.1.7.przedmiar robdt (na zadanie zamawiajacego z podzialem na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane) w wersji papierowej 2 egz. + CD/DVD w formacie .xls/.ath i *.pdf,

4.1.8.kosztorys ofertowy (na zagdanie zamawiajacego z podzialem na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane) w wersji papierowej 2 egz. + CD/DVD w formacie .xls/.ath 1 *.pdf,

4.2.Czes¢ terenowo-prawna, w skiad ktorej wejdzie co najmniej:

4.2.1.uzgodnienia z gestorami sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej
w tym warunki techniczne przylaczenia do sieci /jezeli dotyczyl,

4.2.2.uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych /jezeli dotyczy/,

4.2.3.uzyskanie pozwolenia wodno prawnego /jezeli dotyczy/,

4.2.4.uzyskanie decyzji o zwolnieniu od zakazéw wykonywania robot budowlanych
na terenach szczegdlnego zagrozenia powodzia /jezeli dotyczyl,

4.2.5.uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim (jezeli wymagane);

4.2.6.uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (jezeli wymagana);

4.2.7.uzyskanie pozwolenia na budowe Iub pisma Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu
dla wykonania robdt budowlanych.



10.

4.2.8.Inne, nie wymienione a konieczne celem realizacji zadania /jezeli doryezy/ np. operat
wodno-prawny, ocena warunkéw gruntowo-wodnych, badania geotechniczne, raport
oddziatywania na $rodowisko, karta informacyjna przedsiewziecia.

Wykonawcea dokumentacji projektowej dzialajac z upowaznienia Wojta Gminy Inowiédz
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na
realizacje projektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zaméwienia [tj. koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe lub pisma Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu dla wykonania robét
budowlanych: decyzja o warunkach zabudowy (jezeli wymagana), decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego (jezeli wymagana), decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych (jezeli
wymagana), decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym (jezeli wymagana) lub inne (jezeli wymagane)].

Przedmiot zamdéwienia musi byé wykonany zgodnie ze sztukg budowlana oraz z najlepsza wiedzg

1 doswiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannodci a takze zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa miedzy innymi:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz 2072)
W sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz zgodnie z Prawem budowlanym i innymi aktami normatywnymi.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134
Z p6Zn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 22017 r. poz. 1566).

— Szczegdlowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lodzkiego na lata 2014-2020, przyjety Uchwala Zarzadu Wojewddztwa Lddzkiego Nr 329/17
z dnia 21 marca 2017r.

Po wykonaniu wstepnych zafozen i rozwiazan projektowych, wykonawca zobowigzany jest

do przedstawienia ich zamawiajagcemu celem zatwierdzenia, w terminie umozliwiajacym

wprowadzenie ewentualnych zmian.

Dokumentacja projektowa winna byé na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez

wykonawce z zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy w oparciu

o dokumenty wymienione w ust. 5 oraz wytyczne zamawiajacego wydawane na etapie

opracowywania dokumentacji projektowej oraz realizacji robot.

Zamawiajacy bezwzglednie wymaga by opracowana dokumentacja oraz wykonany na jej

podstawie obiekt spelniat opisane przez zamawiajacego cele, funkcje i przeznaczenia.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Podnoszenie jakosci zasoboéw
turystycznych  Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwdj infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej
w powiecie tomaszowskim.

Zadanie wspéifinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, O Priorytetowa VI
Rewitalizacja i potencjal endogeniczny regionu, Dziatanie VI.2 Rozw6j gospodarki turystycznej, Poddziatanie
VI1.2.1 Rozwéj gospodarki turystyczne;.

§2

Termin i miejsce
Termin zakoficzenia robét budowlanych bedacy przedmiotem umowy nastgpi nie pozniej
niz do 15.05.2020 roka.
Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
rownoznaczne z przekazaniem terenu budowy).
Wykonawea ponosi pelng odpowiedzialno$é za teren budowy z chwila jego protokolarnego
przekazania.



2. Miejsce wykonania przedmiotu zamdwienia:
- dz. nr 1412/6 obreb 0003 Inowtodz.
3. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bedzie podpisanie
bez zastrzezen protokofu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie robét budowlanych
objetych zamowieniem. '

§3
Obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wobec zamawiajacego do wykonania i przekazania zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami uUmMowy, obowiazujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunigcia
wszelkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci.

2. Wykonawcea oéwiadcza, Ze jest uprawniony do prowadzenia dzialalnosci w zakresie wymaganym
do realizacji umowy.

3. Wykonawca zapewni na swdj koszt kompleksowa obstuge geodezyjng budowy przez
uprawnionego geodete (wytyczenie) oraz wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Zamawiajacy ma prawo zadaé inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

4. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji robot budowlanych, wykonywanych w oparciu o opracowang,
na podstawie niniejszej umowy, dokumentacja projektowa, dojdzie do ujawnienia wad
w dokumentacji projektowo-technicznej, wykonawca zobowigzany bedzie bezplatnie i w trybie
natychmiastowym dokonaé zmian w projekeie oraz dopetni¢ wszystkich niezbednych formalnosci,
ktore taka zmiana za sobg pociaga.

5. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy osobg wskazang w ofercie. Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo informowac¢ zamawiajacego o zmianie osoby sprawujgcej funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowiazany jest wskazac osobe,
ktéra ma sprawowaé funkcje oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan
okre$lonych przez zamawiajacego w SIWZ.

6. Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo uzupelnia¢ zaswiadczenia, wydawane dla kierownika
budowy i kierownikéw robét potwierdzajace wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

7. Do obowigzkéw wykonawcy w okresie realizacji robét bedzie nalezalo utrzymywarnie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, skladowanie i usuwanie po ich
wykorzystaniu wszelkich urzadzeri pomocniczych i zbednych materialéw, odpadow i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, w tym dostep do mediéw, na wiasny koszt.

8. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ dostep do obszaréw potozonych w poblizu miejsca
wykonywania robét, oznakowaé prowadzone roboty, zachowaé porzadek w miejscu realizacji
robét, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa BHP.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
i ograniczania ewentualnych utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych robot
do niezbednych potrzeb.

10. Wykonawca odpowiada za ochrone znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz

bedacych wtlascicielami tych urzadzen — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych instalacji
i urzgdzen.

11. Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody,
wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia lub naprawienia na wiasny koszt w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie.

12. Jezeli wykonawca opéznia sie w realizacji robdt okreslonych w ust. 11 zamawiajacy zleci



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23,

T

usuniecie awarii na koszt wykonawcy potracajac odpowiednie kwoty z przystugujacego mu

wynagrodzenia, lub wykorzystujac srodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robét.

Po zakonczeniu robdét wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazad

go zamawiajacemu w terminie odbioru robot.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,

zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminu robdt zanikajacych.

Jezeli wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach, zobowigzany jest odkry¢

te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania tych robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty

do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest kompletowa¢ w trakcie realizacji robét wszelkag dokumentacje

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ do odbioru koncowego komplet

protokotdéw i innych dokumentéw niezbednych do odbioru.

W dniu odbioru robdt budowlanych wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje

powykonawcza,

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, badania,

certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz

innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane w ramach zamowienia materiaty

1 urzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie peli¢ nadzér autorski w trakcie wykonywania prac realizowanych

na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 1 techniczne] w ramach przysiugujacego mu

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

Zakres nadzoru autorskiego wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajgce z tresci ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego

wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastepujacych czynnosci:

19.1. udzialu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajacego,

19.2. udziahu w odbiorach czes$ciowych, odbiorach robdt zanikajacych oraz odbiorze konicowym,

19.3. stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci z projektem,

19.4. uzgodnienia mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do biezgcego uzgadniania z zamawiajacym w kazdej fazie realizacji

i aktualizacji dokumentacji projektowych nowych rozwigzan i1 zmian.

W ramach osobistych praw autorskich wykonawca — tworca aktualizacji projektu wyraza zgodg na

publiczne (bez ograniczen) udostepnianie opracowania wraz z podaniem jego autorstwa

(podawana nazwa autora — wg wersji przez niego wskazane;j).

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i opinii, ktére

wyniknety w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej niezbednych do realizacji

zamOwienia a takze w trakcie prowadzenia robot budowlanych oraz do czasu uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane). Odstgpstwo stanowia ewentualne opflaty

administracyjne za wycinke drzew ze wzgledu na trudng do okreslenia na dzien podpisania

umowy skali zjawiska. Koszt robdt zwigzanych z wycinkg ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do $cislej wspélpracy z zamawiajacym, tj. do biezgcego

informowania zamawiajacego droga mailowa 1 telefoniczna o aktualnym stanie realizacji

przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji.

§ 4

Obowiazki zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.
2
3.

wspoldziatania z wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
przekazania terenu prac (media zapewnia wykonawca we wiasnym zakresie);

udzielenia wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okaza si¢ one niezbedne
do wykonania przez wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy;

wyznaczenia terminu odbioru prac oraz przystgpienia do tego odbioru.



§5

Materialy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzetu
1 materiatléw wlasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.l, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.
Na kazde zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialow atesty, badania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
Normga Branzows albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobéw nie objgtych certyfikacja.
W przypadku materialéw nie posiadajacych aprobaty technicznej na zadanie zamawiajacego
w zakresie dodatkowego zbadania jako$ci robdt wykonanych z materialow wykonawcy,
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespét wykonawczy oraz materialy
niezbedne do wykonania badan. :
Koszt wykonania badan, o ktorych mowa w ust. 4, obciaza wykonawce.
Wykonawca przekaze zamawiajacemu wszystkie dokumenty, o ktdrych mowa w ust. 2, 3 1 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty beda w jezyku polskim.
Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych ,,réwnowaznych” materialow, technologii i urzadzen niz
wskazane w dokumentacji projektowej (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarach robét nastapito poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia) lecz musza one spelnia¢ wszystkie normy oraz by¢
o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych i przedmiarach robét, za zgoda projektanta i pod warunkiem zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia w celu aprobaty zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé zamawiajagcemu odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatow 1 urzadzen, przed ich
zastosowaniem.

§6

Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia przez wykonawece czeSci zamdwienia
podwykonawcom. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniem, uchybieniem,
zaniedbaniem lub zaniechaniem samego wykonawcy. Pelnag odpowiedzialno$¢ za jakos¢
i terminowo$¢ wykonywanych robét przez podwykonawcdw ponosi wykonawca.
Zakres zamowienia, ktory wykonawca bedzie wykonywal za pomocg podwykonawcow:
{jezeli-dotyes) wykonanie projektu budowlanego infrastruktury turystycznej.
W pozostalym zakresie wykonawca bedzie realizowal roboty samodzielnie.
Wykonaweca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac
przepiséw wynikajacych z art. 143b do art. 143d ustawy Pzp oraz z art. 647' Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgodg wykonawey
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
W trakcie realizacji zamowienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow
w zakresie okre$lonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcéw z zastrzezeniem,
iz nie moga oni realizowa¢ kluczowych czedci zamodwienia przewidzianych do wylgcznej
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostalo dokonane przez zamawiajgcego w SIWZ).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatlu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowiazany wykazaé
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane iub ustugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcy.
Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa beda mozliwe po zawarciu umowy i na warunkach
w niej okre§lonych.
Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi byé przekazana
zamawiajgcemu na pismie. _
Wraz z propozycja, o ktorej mowa w ust. 7 wykonawca zobowiazany jest przediozyé projekt
umowy, 0 ktérym mowa w ust. 4.
Wykonawca, podwykonawca zamGwienia na roboty budowlane zobowiazany jest do przedlozenia
zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z Wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosei
brutto umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umoéw, o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
Jjako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie bedzie dotyczy¢ uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo w sytuacji, kiedy:
1) projekt nie spetnia wymagarn okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni.
Brak zgloszenia przez zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 10.

17. Brak zgloszenia pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo na roboty

18.

19.

20.

budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Przed zaplaceniem przez zamawiajacego faktury koncowej wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia zamawiajacemu dowodu zaplaty naleznosci dla podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcow,  ktorzy  zawarli  zaakceptowane  przez = zamawiajacego  umowy
0 podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzyma
platnoé¢ faktury koncowej do czasu przedstawienia dowodu zaplaty tych naleznoéci (wstrzymuje
si¢ bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaplaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim
zawiadomieniu wykonawcy.



10.

§7
Wynagrodzenie wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:
(netto) 743.902,00 zt + 23% VAT (171.097,46 z) = 914.999,46 z}
(stownie (brutto): dziewiecset czternascie tysiecy dziewiecset dziewiecdziesiat dziewie¢ zlotych ol
Z czego:
1.1.za wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej (pole biwakowe, teren pod gastronomie)
dla stanicy w Inowlodzu, wynagrodzenie brutto wynosi 12.300,00 zlotych,
1.2.za wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej (pozostaly zakres) dla stanicy
w Inowlodzu, wynagrodzenie brutto wynosi 18.450,00 ziotych,
1.3.za wykonanie robét budowlanych (pole biwakowe, teren pod gastronomie) dla stanicy
w Inowlodzu, wynagrodzenie brutto wynosi 55.000,00 ziotych.
1.4.za wykonanie robét budowlanych (pozostaty zakres) dla stanicy w Inowlodzu, wynagrodzenie
brutto wynosi 829.249,46 ztotych.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

objetego przedmiotem zamdwienia oraz ryzyko wykonawcy z tytuhu prawidlowego ich

oszacowania i innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty, w szczegdlnosci

obejmuje przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej oraz

autorskich praw zaleznych do projektu powstalego na podstawie niniejszej umowy zgodnie

7 trecia tejze umowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w pelnym zakresie w trakcie

realizacji prac objetych projektem.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie

moze byé podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego chociazby nastapito

zwiekszenie rozmiaréw lub kosztow prac.

Wykonawey nie przysluguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia

dodatkowych kosztoéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, a nie objetych

niniejsza uMowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie

obowiazywania umowy.

Platno$ci nastepowaé beda na podstawie faktur czesciowych wystawianych przez wykonawce

za zrealizowane i odebrane etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot oraz

faktury koncowej zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét, o ktorym mowa w ust. 7, opracowany zostanie przez

wykonawce przed podpisaniem umowy i stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej umowy bedac jej

integralng czescia.

Zmiana harmonogramu moze nastapié na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawcg

podpisanego przez osobg uprawniona do jego reprezentacji. Whniosek dotyczacy zmian w zakresie

wartosci poszczegdlnych etapéw oraz zakresu robot w danym etapie, winien by¢ zloZony

najpézniej na 14 dni przed terminem zakoriczenia etapu robot.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywal w nastepujacy

sposob:

10.1. Faktura cze§ciowa (pierwsza) po wykonaniu 25% wartosci kosztowej przedmiotu umowy.

10.2. Faktura cze§ciowa (druga) obejmujaca kolejne 25% wynagrodzenia okreslonego
w umowie, tj. lacznie 50% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.

10.3. Faktura czeSciowa (zrzecia) obejmujaca kolejne 25% wynagrodzenia okreslonego
w umowie, tj. tacznie 75% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.

10.4. Faktura koncowa obejmujaca pozostate 25% wynagrodzenia okreslonego w umowie na
roboty budowlane — wystawiona po wykonaniu catosci zamdwienia (po skutecznym
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11.

12.
13:

14.

15.
16.

odbiorze calosci przedmiotu umowy), tj. lacznie 100% wynagrodzenia bedgcego
przedmiotem umowy.
Podstawa do wystawienia faktury (czesciowej/koncowej) bedzie podpisany przez Strony protokét
odbioru (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidiowosé wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wykonywania zamowienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z fakturg
przedklada dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy bioracemu udzial w realizacji tych robot, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w czesci
odpowiadajacej odebranym robotom lub o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

pod rygorem wstrzymania platnosci objetej faktura.

Zamawiajacy nie bedzie udzielal zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia.

Faktura powinna byé¢:

— by¢ wystawiona na: Gmina Inowfddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlddz, NIP: 773-23-40-615

— opatrzone numerem niniejszej WmMowy;

— zawiera¢ informacje, ktérej czesci dotyczy platnosé (zgodnie z § 7 ust. 10}

— zlozona w siedzibie zamawiajgcego.

Za rownoznaczne zamawiajacy uzna przesfanie faktury poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (PEF).

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypeinionej faktury.

Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.
Nalezno$ci beda regulowane na konto wykonawcy: 20 1240 3145 1111 0010 5778 1988.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.

§8

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie umowy.

§9
Odbiory robot i ich skutki
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru czesciowego/koncowego bedzie przedmiot umowy
okreslony w § 1.
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom przez wilasciwych Inspektoréw w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca
nie dopeini obowigzku poinformowania zamawiajacego i1 zakryje roboty ulegajace zakryciu
1 zanikajace, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na wlasny koszt.
Wykonawca/Kierownik  Budowy  zglosi  zamawiajgcemu  gotowos¢  do  odbioru
czgsciowego/koncowego odrebnym pismem. Gotowosé do odbioru zostanie potwierdzona poprzez
Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy na podstawie zgloszenja gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 3 wyznaczy
termin rozpoczgcia odbioru czesciowego/kofnicowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.
Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego, wykonawca przekaze zamawiajacemu
w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawcza spieta w jedno opracowanie
(skoroszyt lub segregator) w sklad ktérej wejdzie:
5.1.strona tytulowa;
5.2.spis tresci,
5.3.decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe Iub pismo
starostwa o braku sprzeciwu odnosnie wykonywania rob6t budowlanych;
5.4.08wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami;



5.5.kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem uprawnien kierownika budowy;

5.6.za$wiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby budowlanej;

5.7.oryginat dziennika budowy:

5.8. protokoly robdt zanikowych (chyba, ze odbiory te zostaly dokonane wpisami do dziennika
budowy). Protokoly musza byé poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi
by¢ opatrzony kolejnym numerem;

5.9.inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robdt zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji i Kartografii;

5.10. projekt budowlany opatrzony zapisem ,dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapity wzgledem projektu na podstawie,
ktorego uzyskano pozwolenie na budowe;

5.11. kosztorys powykonawczy;

5.12. wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen,

5.13. wymagane dla materiatbw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialow i urzadzen opatrzone zapisem ,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza byé poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentdw musi by¢
opatrzony kolejnym numerem;

5.14. dokumenty gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcdédw na wbudowane
materialy/urzadzenia wraz z o$wiadczeniem o upowaznieniu zamawigjgcego do
wykonywania uprawniei z gwarancji udzielonych przez producentdw/sprzedawcow wraz
z o$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajgcy gwarancji nie istnieje lub zostat
postawiony w stan likwidacji lub upadiosci Jub odmawia wykonania ustugi gwarancyjnej,
zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wady przez wykonawcg niezaleznie od kierowanych
roszczen do gwaranta;

5.15. karta gwarancyjna bedaca zalgcznikiem do niniejszej umowy;

5.16. inne dokumenty wynikajace z ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) - art. 57.

| Kompletng dokumentacje powykonawcza wykonawca przekaze zamawiajgcemu w2

10.

i 8

egzemplarzach w formie pisemnej i 1 egzemplarzu na ptycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).
Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbiér, jezeli wykonawca nie zakoficzyl robdt,
Iub nie przedstawil wszystkich niezbgdnych dokumentéw.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegélnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie
termindéw na ich usuniecie.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
8.1.jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
8.2.jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

82.1. jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdl zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindw na ich
usuniecie.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pismie zamawiajgcego o usunigciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Skuteczny odbior moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad
czy usterek w przedmiocie umowy.
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11.

12,

Bezusterkowy protokdt odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania jej zapiaty.
Odbiér pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robét po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
i okresu rekojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usuniecie ewentualnych wad, ktore wystgpity
W okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy okreéli termin przegladu technicznego przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usunigcia stwierdzonych w tym okresie wad 1 usterek.
Okres rekojmi i gwarancji wydtuza sie o czas potrzebny na usuni¢cie wad stwierdzonych podczas
odbioru pogwarancyjnego.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢é dochodzone takze
po uplywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajacy zglosi wykonawcy istnienie wad w okresie
rekojmi.
§ 10

Gwarancja / r¢kojmia
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie zamawiajagcemu przez wykonawce pisemnej
gwarancji - Karta gwarancyjna (ZALACZNIK nr 8A do SIWZ) — wystawiona i dostarczona
zamawiajgcemu w dniu odbioru rob6t budowlanych.
Na wykonany przedmiot zamdéwienia wykonawca udzieli zamawiajacemu gwarancji i rgkojmi
na okres 7 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odebrania przez
zamawiajacego rob6t budowlanych i podpisania (bez uwag) protokofu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Termin gwarancji i rekojmi ulega przediuzeniu o czas pomiedzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczng naprawa.
Udzielajgc gwarancji wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamowienia. Przeglady beda odbywaly sie
minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czestszych
przegladdw gwarancyjnych.
Gwarancja i rekojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materiaty i urzadzenia.
Jezeli wykonawea nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,
to zamawiajacy moze zlecié ich usuniecie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.
Stwierdzenie ewentualnych wad w robotach objetych rekojmia i gwarancja nastgpowaé bedzie
przy udziale wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 7-dniowym

przed datg planowanego przegladu.

Podstawa do usuniecia wad bedzie protokdt ze stwierdzeniem wystapienia tych wad sporzadzony

z udzialem wykonawcy i zamawiajacego, z podaniem terminu usunigeia. W przypadku nie

stawienia sie wykonawcy w wyznaczonym terminie planowanego przegladu, zamawiajacy dokona

przegladu jednostronnie i sporzadzi protokét, w ktorym zawarte ustalenia bedg wigzace dla obu

stron.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajacy moze:

9.1.zada¢ usuniecia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,

9.2.0bnizyé wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowe] z powodu wad nieusuwalnych.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robdt w toku ich wykonania, moze wezwaé wykonawcg do

usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu

odpowiedni termin. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja obejmuje w pelnym zakresie rowniez prace wykonane przez podwykonawcow,

dalszych podwykonawcéw lub inne osoby i podmioty dziatajace w imieniu wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas

trwania okresu gwarancji.
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13. Strony rozszerzaja uprawnienie zamawiajacego z tytulu rekojmi w ten sposob, ze okres rekojmi

nie moze sie skonczy¢ przed uptywem okresu gwarancji.

14. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,

1.

jezeli rekiamowat wade przed uplywem tego terminu.

§ 11
Prawa autorskie

Z dniem ostatecznego odbioru przez zamawiajacego przedmiotu umowy okreslonego w § 1,

wykonawca przenosi na zamawiajacego, bez obowigzku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia

(wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich uwzglgdnione jest w wynagrodzeniu o ktorym

mowa w § 7), autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowe] bedacej przedmiotem

niniejszej umowy, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w catosci lub
we fragmentach w kraju i za granicg na nastgpujacych polach eksploatacji:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolna technika w kazdej postaci;

1.2. rozpowszechniania dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, technikg drukarska,
w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,
jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet;

1.3. udostepnianie dokumentacji za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegdlnosci
Internetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym rowniez
publiczne udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ dostep do utworu czy jego
fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

1.4. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli wykonawca nie jest autorem wszystkich wytworzonych dokumentéw bedacych

przedmiotem niniejszej umowy, jego obowigzkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowien

w zakresie opisanym niniejsza klauzula w umowach regulujgcych stosunki prawne migdzy

wykonawca, a twércami poszczegdlnych elementéw dokumentacii.

Wykonawca odpowiada za naruszenia autorskich praw majatkowych i pokrewnych oraz dobr

osobistych 0sob trzecich, i w przypadku skierowania z tego tytulu roszczen przeciwko

zamawiajacemu, wykonawca zobowiazuje sie do catkowitego zaspokojenia roszczen o0s6b
trzecich oraz do zwolnienia zamawiajacego od obowiazku $wiadczenia z tego tytuhu.

Ponadto wykonawca o$wiadcza, ze dla eksploatacji Jub wprowadzenia zmian do przekazanej

dokumentacji nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody 0s6b trzecich.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje réwniez prawa do zwolnienia

na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji nalezy do wylgcznej

kompetencji zamawiajacego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, zamawiajacy moze przenies¢ na osoby trzecie.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% calkowitej
ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 7) w wysokos$ci 91.499,94 zi (slownie: dziewigédziesiat jeden
tysiecy czterysta dziewieédziesiat dziewie¢ zhotych *%/,) Wwniesionego w formie gwarancji
ubezpieczeniowej (art. 148 ust. | ustawy Pzp).
/W przypadku wniesienia przez wykonawce zabezpieczenia w innej firmie niz w pienigdzu to w dniu
zawarcia umowy wykonawca przedlozy zamawiajacemu dokument zabezpieczenia w ktorym bedzie
zabezpieczenie:
> nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10% calkowitej ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 7),

tj. 91.499,94 zt w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 14.06.2020 r./
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy, zabezpieczenia na jedna
Jub kilka form o ktérvch mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Jub w formie porgczenia

powinno by¢ wystawione, jako bezwarunkowe i nieodwolalne.

Zabezpieczenie musi byé wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasnaé

jednak wezesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawce kompletu

dokumentéw opisanych w § 9 ust. 5 umowy.

Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi wykonawca.

Jezeli wykonawca wnidsi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w formie

poreczenia lub gwarancji na okres realizacji przedmiotu umowy, zobowiazany jest wnie$é, nie

pozniej niz do dnia wskazanego jako dzieri zakonczenia umowy. zabezpieczenie stuzace pokryciu

roszczen z tytuhu rekojmi za wady.

W przypadku przediuzenia terminu realizacji zamodwienia, wykonawca zobowiagzany jest

niezwlocznie przediuzyé wazno$é wniesionego zabezpieczenia lub wnie$é nowe na wydtuzony

okres.

Jezeli wykonawca nie wypelnia postanowien ust. 7 i 8 zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

wstrzymania wyplaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia Jjego odpowiedniej

czesel.

Z wniesionej przez wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu) zamawiajacy Zwroci:

10.1. 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

10.2. 30% wartosci zabezpieczenia nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli wykonawca nie bgdzie wywiazywatl sie z obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady,

zarowno w zakresie okre$lonym w ust. 3 i 5, zamawiajacy zleci realizacje zastepczg innemu

podmiotowi, a zaplate pokryje ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania

UMmowy.

Przed zleceniem zastgpczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajacy wezwie jednokrotnie

wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad lub usterek.

W przypadku, gdy koszty realizacji zastepczej przekrocza wartosé zabezpieczenia zamawiajacy

bedzie dochodzit od wykonawey kwoty uzupehiajacej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych

kosztow,

Jezeli wykonawca wniesie w formie pienigdza zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie swoje

zobowigzania wynikajace z umowy, zamawiajacy wykorzysta na zastgpcze wykonanie tych

obowiazkéw takze odsetki wynikajgce z rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie bylo

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

§13
Kary umowne i odstapienie od umowy

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zamoOwienia, o ktérym mowa
W § 2 niniejszej umowy, zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nastepujacych okolicznosciach:

L1. za zwioke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,

1.2. za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wartoéci umowy (brutto), za kazdy dzieh
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

1.3. w razie odstapienia od umowy =z przyczyn zawinionych przez wykonawce
~ 10% warto$ci umowy (brutto),

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego w wysokoscei 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,
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1.1. za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy taki
przypadek,

1.2. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, W wysokosei  0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,
o0 ktérym mowa powyzej,

1.3. za nieprzediozenie poswiadczone] za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. | umowy za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyze],

1.4. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 6 ust. 11 umowy w zakresie
terminu zaplaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek o ktérym mowa pOWYZej.

Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysoko$ci 5.000 zt za kazdy

stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyzej.

Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze

wskutek opOznienia, zamawiajacy poniesie szkode przewyzszajaca wysokos¢ kary Umownej,

‘bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych uregulowanych

w kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych nalozonych na wykonawcg

z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgodg.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych

7z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznoscl takiej

cesji/przelewu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomoscei o tych okolicznosciach.

W takim przypadku wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania cze$ci umowy. Postanowienia o karach umownych nie majg w tym wypadku

zastosowania i wykonawca nie moze zada¢ odszkodowania.

W przypadku odstapienia od umowy wykonawcg i zamawiajacego obciazajg nastgpujace

obowigzki szczegbdtowe:

71.W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzien odstapienia.

7.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt te]
strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

7.3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone, na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie
od umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Umowa moze by¢ rozwiazana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku razgcego naruszenia

przez wykonawce warunkow umowy lub opdznienia w jej wykonaniu powyzej 30-tu dni.

§ 14
Zmiana tresci umowy
Zamawiajacy poza mozliwoécia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp
przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy Ww przypadkach
okreélonych ponizej. Wystgpienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.
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2.

SJ-.‘

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobdw rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowodujg koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcey.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

2.1. wystapienia sity wyzszej, co uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z STWZ,

2.2. wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres,

2.3. zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia do realizacji cze$ci zamodwienia nowego
podwykonawey, za zgoda zamawiajacego i z =zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonaweow,

2.4. zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany:

2.4.1. stawki podatku od towaréw i ustug — o procent +/- tej zmiany,

2.4.2. wysokodci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

2.4.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,

a wykonawca ten fakt wykaze.

Zmiana terminu realizacji moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nizej przywolanych

okolicznosci, z zastrzezeniem iz termin moze ulec przedhuzeniu wylacznie o czas trwania

okolicznosei go warunkujgcych, tj.:

2.1.dzialania sity wyzszej, za ktéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystgpujace po zawarciu umowy, a ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie umowy
zgodnie z jej trescia w szczegdlnoscei: powddz, akty wandalizmu, awarie, katastrofy,

2.2.wystgpienie  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, potwierdzonych  przez
zamawiajgcego, uniemozliwiajacych wykonanie robdt;

2.3.w razie Koniecznodci dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzied;

2.4.koniecznosci realizacji robot dodatkowych lub zamiennych, o ile beda mialy wpltyw na
zakonczenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

2.5.koniecznosci wykonania dziatain majacych na celu niezwloczne usunigcie bezposredniego
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

2.6.zmiany przepisow prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu
umowy;

2.7.realizacji przez innych wykonawcédw w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej koniecznosé skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powiazan;

2.8.wystgpienia nadzwyczajnych warunkéw pogodowych majacych charakter anomalii,
nie pozwalajgcych na wykonanie zamowienia lub spowalniajagcych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotnosé, opady znacznie odbiegajace od $rednich w danym okresie czasu,
uniemozliwiajace zachowanie wymogoéw technologicznych);

2.9.koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, jezeli beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robdt; )

2.10. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy, skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

2.11. zmian korzystnych dla zamawiajacego, w szczegdlnosci zmierzajacych do przyspieszenia
zakonczenia robot, zmniejszajacych koszty, poprawiajacych sprawnosc¢, jakose, efekt robot.
Przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bedzie przystugiwalo wykonawcy, jezeli

opOznienie wykonania przedmiotu umowy nastapito z winy wykonawcy.

Wykonawca moze wnioskowaé o w/w zmiang poprzez zmiang terminu umownego w sytuacjach

okreslonych w ust. 5, pod warunkiem, iz pomimo dofozenia ze strony wykonawcy wszelkich
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

mozliwych staran nadrobienie powstalego opdznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okreslonych terminach. Wystapienie ktorejkolwiek z przestanek okreslonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowiazania zamawiajacego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen wykonawcy do ich dokonania.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ zmniejszenia ilodei wykonywanych na podstawie niniejszej umowy
robdt rezygnacji z okre$lonych ich elementow, w szczegolnosei w wyniku realizacji przez
podmioty trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami
okre$lonymi w kosztorysie ofertowym bedacy zatacznikiem do niniejszej umowy bedac jej
integralng czesciag. W przypadku braku cen materialow budowlano-instalacyjnych w zalaczonym
kosztorysie uniemozliwiajgcych wyceng prac dodatkowych i zamiennych stosowane beda
w pierwszej kolejnosci ceny Srednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie
zawiera ceny danego materialu wykonawca przedstawi faktury zakupu materialéw.
Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robdt,
stosowanych materiatéw itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest rownorzgdne lub lepsze funkcjonalnie, jakosciowo, technicznie od
przewidzianego w dokumentacji projektowej, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow
realizacji przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazic
pisemna zgode.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 8, dojdzie do obnizenia kosztow realizacji

przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 7.

Zmiany podmiotowe

10.1. kumulatywne przystapienie do diugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodza wobec
niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajacy wskazal wobec wykonawcy.

10.2. zastapienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmujac wszelkie
obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz
wykaze 7e nie zachodza wobec niego przesfanki wykluczenia z postgpowania i spelnia tak jak
dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w postepowaniu.

10.3. zastgpienie dotychczasowego wykonawcey innym podmiotem, ktdry przejmie szczeglowo
wskazane obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona umowe na warunkach
nie gorszych oraz wykaze Ze nie zachodza wobec mniego przestanki wykluczenia
z postepowania, jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze swojego
wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej
wobec zamawiajacego i innych podmiotéw, ktére poniosty szkode wskutek nie wykonania
lub nieprawidlowego wykonania obowiazkow przez podmiot, ktéry przejat obowigzki
wykonawcy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania

jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0sGb przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne spehiajgce warunki okreslone w SIWZ. W przypadku osob do ktorych

zamawiajacy okreslil warunki w SIWZ, wskazana osoba musi legitymowa¢ si¢ do$wiadczeniem
nie mniejszym, niz osoba wskazana w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 7. Zmiana ta moze nastgpié

na podstawie wniosku ziozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobe uprawniong

do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien byc¢
zlozony najp6zniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy. wprowadzenia nowego podwykonawcy lub

zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy czgsci zamoOwienia. Szczegétowy opis zmiany

wskazany zostat w § 6.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu

wiagciwej realizacji zaméwienia istnigje potrzeba dokonania przewidziane] przez zamawiajacego

w SIWZ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda

strona moze sie zwrdcié do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.
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18.

19.

20.

21.

1.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowia katalog zmian, na ktére
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony

Protokohu koniecznodci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystapienie
okoliczno$ci wymienionej] w § 14. Protokdét koniecznosci bedzie zalacznikiem do aneksu
zmieniajagcego niniejszg umowe.

Termin powiadomienia o koniecznosci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze
nastapi¢ pdzniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznoéci uzasadniajgcych zmiany w umowie.
Wykonawca wnioskujac o zmiane umowy zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu
pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
wystapienia. Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajacego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym
drugiej Strony pod rygorem skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawcy w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie
o zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytulu zwigkszonych lub dodatkowych kosztéw
wynikajacych z przedtuzonego czasu wykonywania robét (w tym za tzw. przestoj, utrzymanie
zaplecza, pracownikdw, podwykonawcow itp.).

W zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

§15
Zatrudnianie 0s6b na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce lub

podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnodci w trakcie realizacji zamoéwienia

tj. czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymoég dotyczy osob, ktore beda
wykonywaé czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot budowlanych.

Zamawiajgcy okresla, iz ilo$¢ os6b wykonujageych powyzsze czynnosci zatrudnionych

na podstawie umowy o0 prace powinna wynosi¢ minimum 3 osoby.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnoénie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiania
WW. WYmMOgow, '

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce o0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

3.1. oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadezenie to
powinno zawieral w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skfadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy:;

3.2. poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
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2.
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(ti. w szczegdlnosei bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
3.3. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonawcg
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zk.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawcg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

3.4

§ 16
Osoby do kontaktu

W celu zapewnienia prawidtowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastepujace osoby:
a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka

tel. 44/710 11 44 , 512372406 , faks44/7101233 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Aneta Fiderek - Zigba

tel. 509 373 395 s e-mail: betonsiatka@wp.pl
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na piSmie zamawiajgcego o koniecznosci zmiany o0soOb
kluczowych dla realizacji umowy, w szezegOlnosci kierownika budowy (osoba wskazana
w ZALACZNIKu nr 5 do SIWZ — Wykaz osob).
W przypadku zmian proponowanych przez wykonawce wraz z wnioskiem przekazywane sa
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem,
7e nowa osoba musi spelnia¢ wymagania zamawiajacego okreslone na etapie postgpowania
o zméwienie publiczne. Zamawiajgcy musi zaakceptowac taka zmiane.
Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg zlozenia drugiej
stronie umowy o$wiadczenia o0 zmianie.

§ 17
Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej UMOWY ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczegolnoscx Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego Kodeksu cywilnego,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

1.

§18
Postanowienia koncowe

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga byé przenoszone przez zadng
ze Stron na osoby trzecie bez pisemne] zgody drugiej strony
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Strony niniejszej umowy maja obowiazek wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postgpowania likwidacyjnego, uktadowego lub
upadiosciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejsze]
umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajacego oraz
osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Sadem wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle niniejszej umowy bedzie sad whasciwy
miejscowo dla zamawiajacego.

Integralng czes¢ umowy stanowig: SIWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.

WYKONAWCA:

F.H.U PAWEL ZIEBA
97-200 Tomaszow Maz.
ui. Cezarego 14

oomAar ] ,3;.:.

NiP 773-148-10-35 REG. 100659380
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