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Umowa Nr .. $0.12019

zawarta w Inowlodzu, w dniu 19.06.2019 r. pomiedzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowtodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowana przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch ~ Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy ..zamawiajacym”

Panem Pawlem Zieba prowadzacym dzialalno$é gospodarcza pod nazwa F.H.U. Pawel Zieba
z siedzibg w miejscowosci Tomaszow Maz., ul. Cezarego 14, 97-200 Tomaszéw Maz.,

posiadajacym NIP: 773-148-10-35, REGON: 100659380
zwanym w dalszej czgsei niniejszej Umowy ,.wvkonawea”

lgcznie zwanych Stronami

0 nastepujacej tresci:

Strony oéwiadczajg, Ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego
przez zamawiajgcego wyboru oferty wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego (Znak: RI1.271.11.2019) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
na Podnoszenie jakos$ci zasobéw turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwoj
infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkewej w powiecie tomaszowskim -
postepowanie VII (Zadanie bedzie realizowane w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”; Zadanie
realizowane w ramach projektu: Podnoszenie jako$ci zasobéw turystycznych Doliny Rzeki Pilicy
poprzez rozw6j infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim)

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie elementéw zagospodarowania
turystycznego w miejscowosci Spala, tj.:

= Spala - przygotowanie terenu pod miejsce wodowania kajakéw wraz z utwardzonym
miejscem pod kontenery sanitarne i segregator na odpady, altan z tawkami i stotami, strefy
placu zabaw dla dzieci (urzadzenia w konstrukcji stalowej), sifowni zewngtrznej, boiska do
pitki noznej, boiska do pitki plazowej, placu do streetbasketu, placu do éwiczen — parkouru,
toru rowerowego typu pumptrack, elementéw malej architektury (fawki, stojaki na rowery,
kosze na odpady, tablicy informacyjnej), miejsca na ognisko z siedziskami, miejsca
wypoczynkowego wraz z przebieralnig, miejsca widokowego, pola biwakowego wraz
z utwardzonym miejscem pod kontenery sanitarne i segregator na odpady, utwardzonego
miejsca pod gastronomig, ciggéw pieszych lgczacych poszczegdlne elementy iurzadzenia,
drogi dojazdowej oraz placu manewrowego dla pojazdow obstugujacych turystow



kajakowych, utwardzone miejsca pod kontenery sanitamne i segregatory na odpady. przylaczy
infrastruktury technicznej, o§wietlenia terenu, sieci monitoringu

Szczegdlowy zakres przedstawiono w Programie funkcjonalno-uzytkowym w czesci tekstowej,
tabelarycznej 1 rysunkowe].

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonywania robdt budowlanych w miesiacach lipiec, sierpien,
wrzesien ze wzgledu na trwajgcy turystyczny sezon letni.

3. W ramach zamdwienia wykonawca winien:

wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejacego,

wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiazan projektowych,
opracowa¢ dokumentacje projektowa w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia
(m.in. projekt budowlany),

opracowac materialy niezbedne do uzyskania stosowanych uzgodnien/pozwolen/zezwolen/
zatwierdzen/zgloszen/decyzji od wiasciwych organow lub instytucji,

opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (jezeli dotyezy),

uzyska¢ decyzje administracyjna umozliwiajaca wykonanie robot budowlanych
(lub dokonania zgloszenia wykonania robot w zaleznosci od sytuacji),

wykonac wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
zapewni¢ obstuge geodezyjng inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza),
sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazaé ja zamawiajacemu,

przedlozy¢ zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

po zakonczeniu robdt budowlanych zglosi¢ obiekt i odda¢ do uzytku whasciwym organom,
a w szczegolnosci Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jezeli dotyczy),
Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne] (jezeli dotyczy)
1 uzyskac zgode na uzytkowanie (jezeli dotyczy).

4. W zakresie dokumentacji projektowej wykonawca wykona 1 przekaze zamawiajagcemu
opracowania projektowe dla stanicy w Spale zgodnie z ponizszym:

4.1. Czgs¢ techniczna, w skfad ktérej wejdzie co najmniej:

4.1.1.podstawa opracowania wraz z wytycznymi programu funkcjonalno-uzytkowego,

4.1.2.zakres opracowania,

4.1.3.warunki techniczne,

4.1.4.plan sytuacyjny (mapa na nosniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dwg,
*.pdf),

4.1.5.wielobranzowa dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt zagospodarowania
terenu, projekty wykonawcze jezeli konieczne) — w wersji papierowej 4 egz. + CD/DVD
w formacie *.pdf, *.dwg i *.doc,

4.1.6.atesty 1 aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

4.1.7.przedmiar roboét (na zadanie zamawiajacego z podzialem na koszty kwalifikowane
1 niekwalifikowane) w wersji papierowej 2 egz. + CD/DVD w formacie .xls/.ath i *.pdf,

4.1.8.kosztorys ofertowy (na zadanie zamawiajacego z podzialem na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane) w wersji papierowej 2 egz. + CD/DVD w formacie .xls/.ath i *.pdf,

4.2.Cze¢s¢ terenowo-prawna, w sktad ktérej wejdzie co najmniej:

4.2.1.uzgodnienia z gestorami sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej
w tym warunki techniczne przylaczenia do sieci /jezeli dotyczyl,

4.2.2.uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych /jezeli dotyczy/,

4.2.3.uzyskanie pozwolenia wodno prawnego /jezeli dotyezy/,

4.2.4.uzyskanie decyzji o zwolnieniu od zakazéw wykonywania robét budowlanych na
terenach szczegdlnego zagrozenia powodzig /jezeli dotyczyl,

4.2.5.uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim (jezeli wymagane);

4.2.6.uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (jezeli wymagana);



10.

4.2.7.uzyskanie pozwolenia na budowe lub pisma Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu
dla wykonania rob6t budowlanych.

4.2.8.Inne, nie wymienione a konieczne celem realizacji zadania /jezeli dotyezy/ np. operat
wodno-prawny, ocena warunkéw gruntowo-wodnych, badania geotechniczne, raport
oddziatywania na srodowisko, karta informacyjna przedsiewziecia.

Wykonawca dokumentacji projektowej dzialajac z upowaznienia Woéjta Gminy Inowlddz
zobowiazany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na
realizacje projektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia [tj. koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe lub pisma Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu dla wykonania rob6t
budowlanych: decyzja o warunkach zabudowy (jezeli wymagana), decyzja o ustaleniu lokalizacj;
inwestycji celu publicznego (jezeli wymagana), decyzja o uwarunkowaniach §rodowiskowych (jezeli
wymagana), decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym (jezeli wymagana) lub inne (jezeli wymagane))].

Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlang oraz z najlepsza wiedzg

1 doswiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci a takze zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa miedzy innymi:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
W sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz zgodnie z Prawem budowlanym i innymi aktami normatywnymi.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422).

~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134
z péZn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 22017 r. poz. 1566).

— Szczegblowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
£.6dzkiego na lata 2014-2020, przyjety Uchwalg Zarzadu Wojewodztwa Lodzklego Nr 329/17
z dnia 21 marca 2017r.

Po wykonaniu wstgpnych zalozen i rozwiazan projektowych, wykonawca zobowigzany jest

do przedstawienia ich zamawiajacemu celem zatwierdzenia, w terminie umozliwiajacym

wprowadzenie ewentualnych zmian.

Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez

wykonawce z zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy w oparciu

o dokumenty wymienione w ust. 5 oraz wytyczne zamawiajagcego wydawane na etapie

opracowywania dokumentacji projektowej oraz realizacji robot.

Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga by opracowana dokumentacja oraz wykonany na jej

podstawie obiekt spetniat opisane przez zamawiajacego cele, funkcje i przeznaczenia.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Podnoszenie jakoSci zasobéw
turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwdj infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej
w powiecie fomaszowskim.

Zadanie wspotfinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lddzkiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa VI
Rewitalizacja i potencjat endogeniczny regionu, Dziatanie V1.2 Rozwdéj gospodarki turystycznej, Poddzialanie
VL.2.1 Rozwéj gospodarki turystycznej.

1.

§2
Termin i miejsce
Termin zakonczenia robdt budowlanych bedacy przedmiotem umowy nastapi nie pdzniej
niz do 15.05.2020 roku.

Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
rownoznaczne z przekazaniem terenu budowy).



Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego protokolarego
przekazania.
Miejsce wykonania przedmiotu zamowienia:

- dz. nr 28/5 obreb 0007 Spata.
Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bedzie podpisanie
bez zastrzezen protokohu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie robot budowlanych
objetych zamdwieniem.

§3
Obowigzki wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wobec zamawiajacego do wykonania i przekazania zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowiazujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunigcia

- wszelkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie r¢kojmi za wady fizyczne oraz

10.

11.

gwarancji jakosel.

Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do prowadzenia dzialalno$ci w zakresie wymaganym
do realizacji umowy.

Wykonawca zapewni na swdj koszt kompleksows obstuge geodezyjng budowy przez
uprawnionego geodete (wytyczenie) oraz wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Zamawiajacy ma prawo zgdac inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

W sytuacji, gdy w trakcie realizacji robot budowlanych, wykonywanych w oparciu o opracowana,
na podstawie niniejszej umowy, dokumentacja projektows, dojdzie do ujawnienia wad
w dokumentacji projektowo-technicznej, wykonawca zobowigzany bedzie bezplatnie i w trybie
natychmiastowym dokonaé zmian w projekcie oraz dopelni¢ wszystkich niezbednych
formalnosci, ktére taka zmiana za sobg pociaga.

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy osobg wskazang w ofercie. Wykonawca
zobowiazany jest kazdorazowo informowaé zamawiajgcego o zmianie osoby sprawujacej funkeje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobg,
ktora ma sprawowaé funkcje oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan
okreslonych przez zamawiajacego w SIWZ.

Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo uzupelnia¢ zaswiadczenia, wydawane dla kierownika
budowy i kierownikéw robot potwierdzajace wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu
zawodowego. :

Do obowigzkéw wykonawcy w okresie realizacji robot bedzie nalezalo utrzymywanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowanie i usuwanie po ich
wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatlow, odpadow 1 Smieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, w tym dostep do medidw, na whasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do obszaréw polozonych w poblizu miejsca
wykonywania robdt, oznakowaé prowadzone roboty, zachowac porzadek w miejscu realizacji
robot, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
i ograniczania ewentualnych utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych robdt
do niezbednych potrzeb.

Wykonawca odpowiada za ochrone znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen - uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen.

Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody,
wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia lub naprawienia na wiasny koszt w wyznaczonym
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23,

przez zamawiajgcego terminie.

Jezeli wykonawca opdznia sie w realizacji robét okreslonych w ust. 11 zamawiajacy zleci

usunigcie awarii na koszi wykonawcy potracajac odpowiednie kwoty z przysiugujacego mu

wynagrodzenia, lub wykorzystujac $rodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robdt.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazad

£0 zamawiajgcemu w terminie odbioru robdt.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,

zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminu robét zanikajacych.

Jezeli wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposéb o tych faktach, zobowiazany Jjest

odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania tych robét, a nastepnie przywrécié

roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowiazany jest kompletowaé w trakcie realizacji robét wszelka dokumentacje

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ do odbioru koncowego komplet

protokotéw i innych dokumentéw niezbednych do odbioru.

W dniu odbioru robét budowlanych wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje

powykonawcza.

Wykonawca zobowiazany jest bezwzglednie posiadaé aprobaty techniczne, atesty, badania,

certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawezymi oraz

innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane w ramach zaméwienia materiaty

1 urzadzenia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ pelnié nadzér autorski w trakcie wykonywania prac realizowanych

na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i technicznej w ramach przyshugujacego mu

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Zakres nadzoru autorskiego wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajace z treéci ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego

wykonawca zobowigzuje sie do wykonania nastepujacych czynnosci:

19.1. udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajacego,

19.2. udzialu w odbiorach czesciowych, odbiorach robét zanikajacych oraz odbiorze koncowym,

19.3. stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci z projektem,

19.4.uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego uzgadniania z zamawiajacym w kazdej fazie

realizacji i aktualizacji dokumentacji projektowych nowych rozwiazan i zmian.

W ramach osobistych praw autorskich wykonawca — twoérca aktualizacji projektu wyraza zgode

na publiczne (bez ograniczen) udostgpnianie opracowania wraz z podaniem jego autorstwa

(podawana nazwa autora — wg wersji przez niego wskazanej).

Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i opinii, ktére

wyniknelty w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej niezbednych do realizacji

zamowienia a takze w trakcie prowadzenia robot budowlanych oraz do czasu uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane). Odstgpstwo stanowia ewentualne oplaty

administracyjne za wycinke drzew ze wzgledu na trudng do okre§lenia na dzien podpisania

umowy skali zjawiska. Koszt robét zwigzanych z wycinka ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany do $cistej wspélpracy z zamawiajacym, tj. do biezacego

informowania zamawiajacego drogg mailowa i telefoniczna o aktualnym stanie realizacji

przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji.

§4

Obowiazki zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.
2.
3.

wspoldziatania z wykonawcea w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
przekazania terenu prac (media zapewnia wykonawca we wiasnym zakresie);
udzielenia wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku gdy okaza sie one niezbedne



do wykonania przez wykonawcg obowigzkow wynikajacych z umowy;
wyznaczenia terminu odbioru prac oraz przystapienia do tego odbioru.

§5
Materialy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy przy uzyciv narzedzi, sprzetu
i materialéw wihasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust.l, powinny odpowiada¢ wymogom Wyrobow
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania W budownictwie
okreglonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.
Na kazde zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw atesty, badania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
Norma Branzowg albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja.
W przypadku materiatow nie posiadajacych aprobaty technicznej na zadanie zamawiajacego
w zakresie dodatkowego zbadania jakosci robot wykonanych z materialow wykonawcy,
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespot wykonawczy oraz materiaty
niezbedne do wykonania badan.
Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 4, obciaza wykonawcg.
Wykonawea przekaze zamawigjgcemu wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2,314
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty beda w jezyku polskim.
Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych _réwnowaznych” materiatow, technologii i urzadzen niz
wskazane w dokumentacji projektowej (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarach robdt nastapilo poprzez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) lecz muszg one spetnia¢ wszystkie normy oraz by¢
o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét
budowlanych i przedmiarach robdt, za zgodg projektanta i pod warunkiem zloZenia stosownych
dokumentdw, uwiarygodniajacych te materialy 1 urzadzenia w celu aprobaty zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ zamawiajacemu odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materialéw 1 urzadzen, przed ich
zastosowaniem.

§6

Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé powierzenia przez Wwykonawce czesci zamoOwienia
podwykonawcom. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia, zaniedbania 1 zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniem, uchybieniem,
zaniedbaniem lub zaniechaniem samego wykonawcy. Pelna odpowiedzialno$¢ za jakosc
i terminowo$¢ wykonywanych robot przez podwykonawcdw ponosi wykonawca.
Zakres zaméwienia, ktory wykonawca bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow:
Gezeli- dotyesy) wykonanie projektu budowlanego infrastruktury turystycznej.
W pozostatym zakresie wykonawca begdzie realizowat roboty samodzielnie.
Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac
przepiséw wynikajacych z art. 143b do art. 143d ustawy Pzp oraz z art. 647" Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem 53 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
W trakcie realizacji zamowienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmianeg podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcow z zastrzezeniem,
iz nie moga oni realizowa¢ kluczowych czgsci zamowienia przewidzianych do wylacznej
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostato dokonane przez zamawiajacego w SIWZ).
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgéei zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oéwiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa beda mozliwe po zawarciu umowy i na
warunkach w niej okreslonych.

Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi byé przekazana
Zamawiajacemu na pismie.

Wraz z propozycja, o ktérej mowa w ust. 7 wykonawca zobowigzany jest przedlozyé projekt
umowy, o ktérym mowa w ust. 4. _

Wykonawca, podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowiazany jest do przedfozenia
zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushigi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoci
brutto umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw, o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zambwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie bedzie dotyczy¢ umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo w sytuacji, kiedy:

1) projekt nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Brak zgloszenia przez zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 10.

Brak zgloszenia pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy
0 podwykonawstwo.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Przed zaplaceniem przez zamawiajgcego faktury koncowej wykonawca bedzie zobowiazany
do przedstawienia zamawiajacemu dowodu zaplaty naleznosci dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,  ktérzy — zawarli  zaakceptowane przez — zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzyma
platnos¢ faktury koncowej do czasu przedstawienia dowodu zaplaty tych naleznosci (wstrzymuje
si¢ bieg terminu plamosci faktury) lub dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim
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zawiadomieniu wykonawcy.
§7
Wynagrodzenie wykonawcy
Za wykonanije przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:
(netto) 1.077.236,00 zt + 23% VAT (247.764,28 zt) = 1.325.000,28 zi
(stownie (brutto): jeden milion trzysta dwadziescia pig¢ tysigcy ziotych 2 ook
Z czego:
1.1.za wykonanie i opracowanic dokumentacji projektowe;j (pole biwakowe, teren pod gastronomie)
dla stanicy w Spale, wynagrodzenie brutto wynosi 12.300,00 ziotych,
1.2.za wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej (pozostaty zakres) dla stanicy w Spale,
wynagrodzenie brutto wynosi 24.600,00 ztotych,
1.3.za wykonanie rob6t budowlanych (pole biwakowe, teren pod gastronomie) dla stanicy
w Spale, wynagrodzenie brutto wynosi 62.000,00 ztotych.
1.4.za wykonanie rob6t budowlanych (pozostaty zakres) dla stanicy w Spale, wynagrodzenie brutto
wynosi 1.226.100,28 ziotych.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
objetego przedmiotem zamowienia oraz ryzyko wykonawcy z tytul prawidiowego ich
oszacowania 1 innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty,
w szczegdlnosci obejmuje przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji
projektowej oraz autorskich praw zaleznych do projektu powstatego na podstawie niniejszej
umowy zgodnie z trescia tejze umowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w petnym zakresie
w trakcie realizacji prac objetych projektem.

Wynagrodzenie wskazane w ust. | jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego chociazby nastapito
zwigkszenie rozmiardw lub kosztow prac.

Wykonawcy nie przysluguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytuhu poniesienia
dodatkowych kosztéw zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia, a nie objetych
niniejszg umows.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowigzywania umowy.

Platnosci nastepowa¢ beda na podstawie faktur czesciowych wystawianych przez wykonawce
za zrealizowane i odebrane etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot oraz
faktury koncowej zgodnie z harmonogramenm.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét, o ktérym mowa w ust. 7, opracowany zostanie
przez wykonawce przed podpisaniem umowy i stanowi¢ bedzie zalacznik do niniejsze] umowy
bedac jej integralng czgscia.

Zmiana harmonogramu moze nastapié na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce
podpisanego przez osobe uprawniong do jego reprezentaciji. Wniosek dotyczacy zmian w zakresie
wartosci poszezegdlnych etapéw oraz zakresu robét w danym etapie, winien by¢ ziozony
najpozniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robot.

Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywaé w nastepujacy
sposob:

10.1. Faktura cze§ciowa (pierwsza) po wykonaniu 25% wartosci kosztowe] przedmiotu umowy.

10.2. Faktura czeSciowa (druga) obejmujaca kolejne 25% wynagrodzenia okreslonego w
umowie, tj. tacznie 50% wynagrodzenia bedgcego przedmiotem umowy.

10.3. Faktura czeSciowa (rrzecia) obejmujaca kolgjne 25% wynagrodzenia okreslonego
w umowie, tj. lacznie 75% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.

10.4. Faktura kohcowa obejmujaca pozostale 25% wynagrodzenia okre§lonego w umowie na



roboty budowlane — wystawiona po wykonaniu cafosci zamowienia (po skutecznym
odbiorze calosci przedmiotu umowy), tj. facznie 100% wynagrodzenia bedacego
przedmiotem umowy.
11. Podstawa do wystawienia faktury (czesciowej/koricowe]) bedzie podpisany przez Strony protokoét
odbioru (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidfowosé wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wykonywania zamdwienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z faktura
przedklada dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy bioragcemu udzial w realizacji tych robét, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmioiem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w czedci
odpowiadajacej odebranym robotom lub ofwiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

pod rygorem wsirzymania platnosci objetej faktura,
12. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia.
13. Faktura powinna byé:
— by¢ wystawiona na: Gmina Inowlédz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlddz, NIP: 773-23-40-615
~ opatrzone numerem niniejszej UMowy;
— zawiera¢ informacje, ktorej czesci dotyczy platnosé (zgodnie z § 7 ust. 10)
— zlozona w siedzibie zamawiajacego.
Za rownoznaczne zamawiajacy uzna przeslanie faktury poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (PEF).
14. Wyplata wynagrodzenia, okre§lonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidtowo wypelnionej faktury.
Za dzien platno$ci strony ustalajg dzief obciazenia rachunku bankowego zamawiajgcego.
15. Naleznosci bgda regulowane na konto wykonawcy: 20 1240 3145 1111 0010 5778 1988.
16. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnoscei z tytutu kar umownych.

§8

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie umowy.

§¢
Odbiory robét i ich skutki

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru czesciowego/koncowego bedzie przedmiot umowy
okreslony w § 1.

2. Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom przez wihasciwych Inspektoréw w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca
nie dopelni obowigzku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajace zakryciu
i zanikajace, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego, na wiasny koszt.

3. Wykonawca/Kierownik ~ Budowy  zglosi  zamawiajacemu  gotowo$¢ do  odbioru
czesciowego/koficowego odrebnym pismem. Gotowosé do odbioru zostanie potwierdzona
poprzez Inspektora Nadzoru.

4. Zamawiajacy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 3 wyznaczy
termin rozpoczecia odbioru czesciowego/konicowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.

5. Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego, wykonawca przekaze zamawiajgcemu
w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawcza spigta w jedno opracowanie
(skoroszyt lub segregator) w skiad ktorej wejdzie:

2.1. strona tytulowa;

2.2. spis tresci;

2.3. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe lub
pismo starostwa o braku sprzeciwu odnoénie wykonywania robét budowlanych;



2.4. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacia
projektows, obowiazujacymi przepisami i normami;

2.5. kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem uprawnien kierownika budowy;

2.6. zaSwiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby budowlane;j;

2.7. oryginal dziennika budowy;

2.8. protokoly robét zanikowych (chyba, ze odbiory te zostaly dokonane wpisami do
dziennika budowy). Protokoly musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych
dokumentéw musi by¢ opatrzony kolejnym numerem;

2.9. inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji i Kartografii;

2.10. projekt budowlany opatrzony zapisem ,,dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapily wzgledem projektu na podstawie,
ktorego uzyskano pozwolenie na budowe;

. 2.11. kosztorys powykonawczy;

2.12. wszystkie instrukcje obshugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen,

2.13. wymagane dla materialéw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialow i urzadzen opatrzone zapisem ,,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi byé
opatrzony kolejnym numerem;

2.14. dokumenty gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcéw na wbudowane
materiaty/urzadzenia wraz z o$wiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcéw wraz
z o$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajacy gwarancji nie istnieje lub
zostal postawiony w stan likwidacji lub upadiosci lub odmawia wykonania ushugi
gwarancyjnej, zamawiajacy moze zadac usunigcia wady przez wykonawce niezaleznie od
kierowanych roszezen do gwaranta;

2.15. karta gwarancyjna bedgca zalacznikiem do niniejszej umowy;

2.16. inne dokumenty wynikajace z ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 22018 r. poz. 1202 ze zm.) - art. 57.

Kompletng dokumentacje powykonawcza wykonawca przekaze zamawiajacemu w2
egzemplarzach w formie pisemnej i 1 egzemplarzu na plycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).
Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbidr, jezeli wykonawca nie zakonczyl robét,
lub nie przedstawit wszystkich niezbednych dokumentdw.
Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie
termindw na ich usuniecie,
W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
5.1.jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmowié odbioru do czasu ich usuniecia,
5.2.jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
5.2.1. jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, :
5.2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

6. Z czynnodci odbioru sporzadza sie protokdél zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindw na ich
usuniecie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie zamawiajacego o usunieciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
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Skuteczny odbiér moze nastapié¢ tylko wtedy, gdy zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad
czy usterek w przedmiocie umowy.

Bezusterkowy protokdt odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania jej zaptaty.
Odbiér pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robdt po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
1 okresu rekojmi i wyegzekwowanie od wykonawcey usuniecie ewentualnych wad, ktére wystapity
w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usunigcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Okres rekojmi i gwarancji wydluza sie o czas potrzebny na usuniecie wad stwierdzonych
podczas odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu rekojmi moga byé dochodzone takze
po uplywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajacy zglosi wykonawcy istnienie wad w okresie
rekojmi.

§ 10
Gwarancja / rekojmia
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnosé¢ wykonawey z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie zamawiajagcemu przez wykonawce pisemnej
gwarancji - Karta gwarancyjna (ZALACZNIK nr 8B do SIWZ) - wystawiona i dostarczona
zamawiajgcemu w dniu odbioru robdt budowlanych.
Na wykonany przedmiot zaméwienia wykonawca udzieli zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi
na okres 7 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odebrania przez
zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru kofcowego
przedmiotu umowy.
Termin gwarancji i r¢kojmi ulega przediuzeniu o czas pomiedzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczng napraws.
Udzielajgc gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zaméwienia. Przeglady beda odbywaty sie
minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czestszych
przegladow gwarancyjnych.
Gwarancja i rekojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materialy i urzadzenia.
Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez
zamawiajgcego, to zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.
Stwierdzenie ewentualnych wad w robotach objetych rekojmig i gwarancjg nastepowaé bedzie
przy udziale wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 7-dniowym
przed datg planowanego przegladu.
Podstawg do usuniecia wad bgdzie protokét ze stwierdzeniem wystapienia tych wad sporzadzony
z udzialem wykonawcy i zamawiajacego, z podaniem terminu usuniecia. W przypadku nie
stawienia si¢ wykonawcy w wyznaczonym terminie planowanego przegladu, zamawiajacy
dokona przegladu jednostronnie i sporzadzi protokél, w ktérym zawarte ustalenia beda wiazace
dla obu stron.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajgcy moze:
9.1.zada¢ usunigcia wad wyznaczajac wykonawey odpowiedni termin,
9.2.obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych. ,
Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robdt w toku ich wykonania, moze wezwaé wykonawce do
usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Gwarancja obejmuje w pelnym zakresie rowniez prace wykonane przez podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow lub inne osoby i podmioty dziatajace w imieniu wykonawcy.
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Wykonawca zobowiazany jest do nieodplatnego usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
trwania okresu gwarancjl.

Strony rozszerzaja uprawnienie zamawiajacego z tytut rekojmi w ten sposcb, ze okres rekojmi
nie moze sie skonczyé¢ przed uplywem okresu gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszezen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§11
) Prawa autorskie

Z dniem ostatecznego odbioru przez zamawiajacego przedmiotu umowy okreslonego w § 1,

wykonawca przenosi na zamawiajgcego, bez obowiazku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia

(wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich uwzglgdnione jest w wynagrodzeniu o ktérym

mowa w § 7), autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem

niniejszej umowy, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w calosci lub
we fragmentach w kraju i za granica na nastepujacych polach eksploatacji:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolna technikg w kazdej postaci;

1.2. rozpowszechniania dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, technika drukarska,
w pamigci komputera, pamig¢ei typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,
jak 1 w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet;

1.3. udostepnianie dokumentacji za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegdlnosci
Internetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na Zyczenie, w tym réwniez
publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ dostgp do utworu czy jego
fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,;

1.4. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli wykonawca nie jest autorem wszystkich wytworzonych dokumentéw bedacych

przedmiotem niniejszej umowy, jego obowigzkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowien

w zakresie opisanym niniejsza klauzulg w umowach regulujacych stosunki prawne migdzy

wykonawca, a tworcami poszczegolnych elementéw dokumentacii.

Wykonawca odpowiada za naruszenia autorskich praw majatkowych i pokrewnych oraz débr

osobistych 0séb trzecich, i w przypadku skierowania z tego tytulu roszczen przeciwko

zamawiajgcemu, wykonawca zobowiazuje sie do catkowitego zaspokojenia roszczen 0sob
trzecich oraz do zwolnienia zamawiajacego od obowiazku Swiadczenia z tego tytuhu.

Ponadto wykonawca o$wiadcza, ze dla eksploatacji lub wprowadzenia zmian do przekazanej

dokumentacji nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody osdb trzecich.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje rowniez prawa do zwolnienia

na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji nalezy do wylacznej

kompetenc)i zamawiajgcego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, zamawiajacy moze przenies¢ na osoby trzecie.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% calkowitej
ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 7) w wysokosci 132.500,02 zl (stownie: sto trzydziesci dwa
tysiace piecset zlotych /o)) wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej (art. 148 ust. 1
ustawy Pzp).
/W przypadku wniesienia przez wykonawce zabezpieczenia w innej firmie niz w pienigdzu to w dniu
zawarcia umowy wykonawca przedlozy zamawiajacemu dokument zabezpieczenia w ktérym bedzie
zabezpieczenie:
» nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% catkowitej ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 7),
tj. 132.500,02 zt w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 14.06.2020 r./
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W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy, zabezpieczenia na jedna
lub kilka form o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczefi zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie poreczenia
powinno by¢ wystawione, jako bezwarunkowe i nieodwolalne.

Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasnaé
Jednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawce kompletu
dokumentéw opisanych w § 9 ust. 5 umowy.

Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi wykonawca,

Jezeli wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w formie
porgczenia lub gwarancji na okres realizacji przedmiotu umowy, zobowigzany jest wnie$é, nie
pozniej niz do dnia wskazanego jako dzien zakoniczenia umowy, zabezpieczenie shuzace pokryciu
roszezen z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku przedhizenia terminu realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie przediuzy¢ waznos¢ wniesionego zabezpieczenia Iub wnie$¢ nowe na wydhizony
okres.

Jezeli wykonawca nie wypelnia postanowien ust. 7 i 8 zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyplaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej
czescel.

Z wniesionej przez wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pieniadzu) zamawiajacy zwréci:

5.1. 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania

przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

5.2. 30% wartosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z obowiazkéw wynikajacych z rekojmi za wady,
zarowno w zakresie okreslonym w ust. 3 i 5, zamawiajacy zleci realizacje zastepcza innemu
podmiotowi, a zaplate pokryje ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy.

Przed zleceniem zastepczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajacy wezwie jednokrotnie
wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad lub usterek.

W przypadku, gdy koszty realizacji zastgpczej przekrocza wartosé zabezpieczenia zamawiajacy
bedzie dochodzil od wykonawey kwoty uzupeliniajacej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych
kosztdw.

Jezeli wykonawca wniesie w formie pienigdza zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
swoje zobowiazania wynikajace z umowy, zamawiajacy wykorzysta na zastepcze wykonanie tych
obowigzkéw takze odsetki wynikajace z rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie bylo
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

§13
Kary umowne i odstgpienie od umowy
W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa
w § 2 niniejszej umowy, zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nastepujacych okolicznosciach:
1.1. za zwioke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,
1.2. za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady 1 gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,
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1.3. w razie odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez wykonawce
— 10% wartosci umowy (brutto),

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego w wysokosei 0,5%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

1.1. za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy taki
przypadek,

1.2. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosei 0,5%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,
o ktérym mowa powyzej,

1.3. za nieprzedlozenie poéwiadczonej =za zgodno$¢ <z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyzej,

1.4. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 6 ust. 11 umowy w zakresie
terminu zaplaty, w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek o ktdrym mowa powyzej.

Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyze;j.

Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze

wskutek opdznienia, zamawiajacy poniesie szkodg przewyzszajaca wysokos¢ kary umownej,

bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych uregulowanych

w kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych nalozonych na wykonawce

z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgodg.

Wykonawca nie ma prawa przenosié na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych

z niniejsze] umowy bez pisemnej zgody zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci takiej

cesji/przelewu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Jub

bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W takim przypadku wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu

wykonania czesci umowy. Postanowienia o karach umownych nie majg w tym wypadku

zastosowania i wykonawca nie moze zadaé odszkodowania.

W przypadku odstapienia od umowy wykonawce i zamawiajacego obciazajg nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

7.1. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét wg stanu na dzien odstapienia.

7.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktdra spowodowata odstgpienie od umowy.

7.3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone, na koszt strony, ktora spowodowala
odstgpienie od umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Umowa moze by¢ rozwiazana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku razacego naruszenia

przez wykonawce warunkéw umowy lub opdznienia w jej wykonaniu powyzej 30-tu dni.
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§ 14
Zmiana tresci umowy

Zamawiajacy poza mozliwo$cia zmiany zawarte] umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp

przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy w przypadkach

okre$lonych ponizej. Wystapienie ktérejkolwiek z ponizszych okolicznodei nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobéw rozliczen

wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie

spowoduja koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

1.1. wystapienia sily wyzszej, co uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

1.2. wydluzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres,

1.3. zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia do realizacji cze$ci zamdwienia nowego
podwykonawcy, za zgoda zamawiajacego 1 z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow,

1.4. zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany:

1.4.1. stawki podatku od towardw 1 ustug — o procent +/- tej zmiany,

1.4.2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

1.4.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawee,

a wykonawca ten fakt wykaze.

Zmiana terminu realizacji moze nastapi¢ w przypadku =zaistnienia nizej przywolanych

okolicznoscei, z zastrzezeniem iz termin moze ulec przedluzeniu wylacznie o czas trwania

okolicznosci go warunkujacych, tj.:

2.1. dziatania sity wyzszej, za ktora uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
W momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie umowy
zgodnie z jej trescig w szczegdlnosel: powddz, akty wandalizmu, awarie, katastrofy,

2.2. wystapienie  niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych, potwierdzonych przez
zamawiajacego, uniemozliwiajacych wykonanie robot;

2.3. w razie koniecznosci dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidziec;

2.4. koniecznosci realizacji robdt dodatkowych lub zamiennych, o ile bedg miaty wplyw na
zakonczenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

2.5. koniecznosci wykonania dzialan majacych na celu niezwloczne usunigcie bezposredniego

zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

zmiany przepiséw prawa majgcych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu

umowy;

2.7. realizacji przez innych wykonawcéHw w drodze odrebnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powiazan; -

2.8. wystgpienia nadzwyczajnych warunkéw pogodowych majgcych charakter anomalii,
nie pozwalajacych na wykonanie zamdwienia Iub spowalniajgcych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotnos¢, opady znacznie odbiegajace od $rednich w danym okresie

- czasu, uniemozliwiajace zachowanie wymogdw technologicznych);

2.9. koniecznosci zmian dokumentacji projektowej. jezeli beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robdt;

2.10.innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wvkonawcy, skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

2.6
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2.11.zmian korzystnych dla zamawiajgcego, w szczegdlnosci zmierzajacych do przyspieszenia

zakonczenia robdt, zmniejszajacych koszty, poprawiajacych sprawnosc, jakos¢, efekt robot.

Przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bedzie przystugiwato wykonawcy, jezeli
opdznienie wykonania przedmiotu umowy nastapito z winy wykonawcy.
Wykonawca moze wnioskowaé o w/w zmiane poprzez zmiang terminu umownego w sytuacjach
okreslonych w ust. 5, pod warunkiem, iz pomimo dolozenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych staran nadrobienie powstatego opdznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okreslonych terminach. Wystapienie ktorejkolwiek z przesianek okreslonych do
w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowigzania zamawiajagcego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowié podstawy roszczen wykonawcy do ich dokonania.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ zmniejszenia ilo§ci wykonywanych na podstawie ninigjsze] umowy
robdt rezygnacji z okreslonych ich elementéw, w szczegolnosci w wyniku realizacji przez
podmioty trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami
okredlonymi w kosztorysie ofertowym bedacy zalacznikiem do niniejszej umowy bedac jej
integralng cze$cia. W  przypadku braku cen materiatbw budowlano-instalacyjnych
w zalaczonym kosztorysie uniemozliwiajacych wycene prac dodatkowych 1 zamiennych
stosowane bedg w pierwszej kolejnosci ceny $rednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli
baza cenowa nie zawiera ceny danego materialu wykonawca przedstawi faktury zakupu
materialow.
Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robot,
stosowanych materialéw itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jakosciowo, technicznie od
przewidzianego w dokumentacji projektowej, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow
realizacji przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazic
pisemng zgode.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 8, dojdzie do obnizenia kosztéw realizacji

przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust.

Zmiany podmiotowe

8.1. kumulatywne przystapienie do diugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodzg wobec

' niego przestanki wykluczenia, ktdre zamawiajacy wskazal wobec wykonawcy.

8.2. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujac wszelkie
obowiazki dotychczasowego wykonawey wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz
wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania i spelnia tak
jak dotychczasowy wykonawca warunki udzialu w postgpowaniu.

8.3. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie szczegétowo
wskazane obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona umowe na warunkach
nie gorszych oraz wykaze e nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia
z postepowania, jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze swojego
wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci
odszkodowawczej wobec zamawiajacego i innych podmiotow, ktore poniosty szkode
wskutek nie wykonania lub nieprawidlowego wykonania obowigzkéw przez podmiot,
ktéry przejat obowiazki wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osdb przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne speiniajace warunki okreslone w SIWZ. W przypadku oséb do ktorych

zamawiajacy okreslit warunki w SIWZ, wskazana osoba musi legitymowac¢ si¢ do$wiadczeniem
nie mniejszym, niz osoba wskazana w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane numeru rachunku wskazanego w § 7. Zmiana ta moze nastgpi¢

na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobg uprawniong

do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien byé
ztozony najp6zniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem.
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19,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawey lub
zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy czesci zamowienia. Szczegdtowy opis zmiany
wskazany zostat w § 6.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wiasciwej realizacji zaméwienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiajacego
w SIWZ zmiany postanowief zawarte] umowy w stosunku do treéci wybranej oferty, to kazda
strona moze si¢ zwroci¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowia katalog zmian, na ktére
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony
Protokotu koniecznodei okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystgpienie
okolicznosci wymienionej w § 14. Protokét koniecznosci bedzie zalacznikiem do aneksu
zmieniajacego niniejszg umowe. ‘

Termin powiadomienia o konieczno$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze
nastapi¢ pdzniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zmiany w umowie.
Wykonawea wnioskujac o zmiang umowy zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe
wystapienia. Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajacego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiazana do pisemnego poinformowania o tym
drugiej Strony pod rygorem skutecznego doreczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawcy w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie
o zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytutu zwiekszonych lub dodatkowych kosztow
wynikajacych z przedtuzonego czasu wykonywania robét (w tym za tzw. przestoj, utrzymanie
zaplecza, pracownikéw, podwykonawcdw itp.).

W zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

§15
Zatrudnianie os6b na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujagcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia
tj. czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymoég dotvezy oséb, ktére beda
wykonywa¢ czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét budowlanych.

Zamawiajacy okresla, iz iloé¢ oséb wykonujacych powyzsze czynnosci zatrudnionych

na podstawie umowy o prace powinna wynosi¢ minimum 3 osoby.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci, Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1.1.zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. WYmogow
1 dokonywania ich oceny,

1.2.zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

1.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia:

2.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreélenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem

17



liczby tych osdb, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2.2. po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawcq
kopie umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamOwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawey lub podwykonawey (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie damych osobowych
(tj. w szezegdnodci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2.3. zaéwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce; sktadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

2.4. poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zg%oszeme pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 suarpma 1997 1. o ochrome danych osobowych. Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawcg kary umownej w wysokosci 5.000 z}.

Niezlozenie przez wykonawce w Wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez

zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawcg lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadmonych watpliwosci co do przestrzegama prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§16
Osoby do kontaktu
W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastepujace osoby:
1.1.ze strony zamawiajgcego: Marek Iskierka
tel. 44/710 11 44 , 512372406 , faks44/7101233 , e-mail: inwestycie@inowlodz.pl
1.2.ze strony wykonawcy: Aneta Fiderek - Zigba
tel. 509 373 395 ; e-mail: betonsiatka@wnp.pl
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na piémie zamawiajacego o koniecznosci zmiany osob
kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci kierownika budowy (osoba wskazana
w ZALACZNIKu nr 5 do SIWZ — Wykaz 0séb).
W przypadku zmian proponowanych przez wykonawce wraz z wnioskiem przekazywane sg
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawmema i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem,
7e nowa osoba musi spelnia¢é wymagania zamawiajacego okreslone na etapie postgpowania
0 zmdwienie publiczne. Zamawiajacy musi zaakceptowa¢ taka zmiang.
Zmiana danych o0séb lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwila zlozenia drugiej
stronie umowy o$wiadczenia o zmianie.
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§17
Przepisy prawa
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczegdlnosci: Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywﬂnego,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

§18
Postanowienia koncowe

1. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone przez zadna
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony

2. Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, ukladowego
lub upadfosciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej
umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajacego
oraz osobom trzecim w zwiazKku z realizacjg przedmiotu umowy.

5. Sadem wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikiych na tle niniejszej umowy bedzie sad
wlasciwy miejscowo dla zamawiajacego.

6. Integralng czeé¢ umowy stanowia: SIWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-
finansowy.

7. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.

WYKONAWCA:

F.H.U PAWEL ZIEBA
97-200 Tomaszow Maz.
ul, Cezarego 14
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