Umowa Nr 25/2022

zawarta w Inowlodzu, w dniu 24.03.2022 r. pomigdzy:

a

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy ..zamawiajacym”

Panem Bogumilem Koziarskim prowadzacym dzialalnos$é gospodarczag pod nazwa Uslugi
Projektowe i Nadzory Bogumil Koziarski z siedzibg w miejscowosci Swiniokierz Dworski 12,
97-226 Zelechlinek, NIP: 773 115 14 67, REGON: 100498304

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy ,wykonawca” (Inspektor nadzoru)

lagcznie zwanych Stronami

1.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy  zleca, a wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia nadzoru

inwestorskiego nad realizacjq zadania inwestorskiego: Budowa biologicznej
oczyszczalni Sciekéw przy PSP w m. Brzustéw.

§2
Strony ustalaja, ze do wykonawcy naleza wszystkie podstawowe czynnosci Inspektora nadzoru
przewidziane na mocy przepisow art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.)
Wykonawea wlozy dostateczng wiedzg, starannosé i pilno$¢ dla wypehienia swoich obowiazkow
przewidzianych w umowie.
Wykonawca bedzie poswiadcza¢ i decydowaé w sposob rzetelny, to jest w sposob taki,
jak dziata niezalezny fachowiec kierujacy sie wlasng wiedzg i osadem.

§3
Termin wykonania
Nadzor petniony bedzie od dnia podpisania umowy i trwal bedzie do zakonczenia robét objetych
nadzorem, tj. do dnia ostatecznego odbioru robdt: termin wykonania robdét budowlanych

(27.05.2022 r.).

Termin wykonania zadania okreslonego w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku:
2.1.wystgpienia przyczyn, ktore wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich
bylo przewidzie¢ na etapie podpisania umowy.

§4
Prawa i obowiazki wykonawcy
Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
zamawiajgcego w ramach umowy zawartej z wykonawca o wykonanie robot wymienionych
w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawcy nie wolno bez zgody zamawiajacego wydawaé wykonawcy robdt polecen
realizowania robot dodatkowych, nie objetych umowa o roboty budowlane.



Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wspoldziala¢ z wykonawca celem umozliwienia mu nalezytego
wywigzania sie z powierzonych czynnosci, a w szczegdlnosci udziela¢ mu informacji 1 wyjasnien
oraz udostepni¢ potrzebne dokumenty.

Strony ustalaja zgodnie nastepujacy zakres rzeczowy pehienia nadzoru inwestorskiego:
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sprawdzanie 1 potwierdzanie obmiarow faktycznie wykonanych robdt oraz
powykonawczych kosztorysow sporzadzanych przez wykonawcg robét budowlanych;
systematyczne monitorowanie postepéw realizacji inwestycji oraz informowanie
zamawiajgcego o wszelkich kwestiach, ktore mogg zagraza¢ zakonczeniu projektu;
sprawowanie kontroli prawidlowosci robot pod wzgledem technicznym, zgodnosci
z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;
sprawdzanie jakosci wykonanych prac, wbudowanych wyroboéw, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowania wyrobow i materialéow wadliwych i/lub niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

zatwierdzenie materialow przewidzianych do montazu/wbudowania;

wykonywanie na biezgco dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na
poszczegolnych etapach, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomoca
zdje¢ w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajgcego;

rozwigzywanie razem z Zamawiajgcym wszelkich probleméw i sporéw zwigzanych
z realizacjg robot, w szczegolnosci w zakresie zamiennych rozwigzan i materiatow, wad
dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robot
budowlanych;

czuwanie nad prawidlowoscig tresci protokotéw odbiordéw oraz faktur sporzadzanych przez
Wykonawce robot budowlanych w zakresie fakturowania robot;

sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wybudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych, niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych robét;

sprawdzanie i odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

kontrola zgodnosci dostaw instalacji 1 urzadzen technicznych z dokumentacja oraz
uczestniczenie w przeprowadzanych probach i odbiorach technicznych instalacji
i urzadzen;

dokonywanie odbioréw czesciowych od Wykonawcy robodt budowlanych;

uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania;

wspolpraca z autorem projektu oraz osoba odpowiedzialng za realizacj¢ inwestycji ze
strony Zamawiajacego;

opracowanie projektu protokotu odbioru robot;

biezgce rozwigzywanie problemow technicznych budowy;

wspolpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty;
zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w tym pobyt na budowie minimum
raz w tygodniu oraz w razie koniecznos$ci na kazde wezwanie Zamawiajacego nie pdzniej
niz w dniu nastepnym od daty wezwania (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);
sprawdzanie materialéw przedodbiorowych sporzadzonych przez Wykonawce robot
budowlanych, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego;

uczestnictwo w odbiorze koncowym inwestycji oraz przekazanie Zamawiajacemu
wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z odbiorem konicowym robdt;
sprawdzanie posiadanych przez Wykonawcg odpowiednich dokumentow (atestow,
$wiadectw jakosci, wynikow badan) dotyczacych wbudowanych materiatow i urzadzen;
sprawdzenie kompletnosci dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie;

udzial w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi (bez domagania si¢
dodatkowej zaptaty);

kontrola  prawidlowosci  prowadzenia dziennika budowy (jezeli wymagany)
i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie
dla procesu budowlanego;
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rozliczenie finansowe zadania (uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo-finansowym

inwestycji), W tym przygotowanie zestawien poniesionych wydatkéow w formie

elektroniczne;;

udzial w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére beda

prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiajgcym i wykonawca

prac, a takze przygotowywanie notatek i raportow w celu umozliwienia podejmowania
decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore wplywa na postep realizacji zadania oraz inicjowanie

i prowadzenie takich spotkan;

wydawanie Wykonawcy polecen dotyczacych usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen;

zadanie od Wykonawcy robot budowlanych dokonania poprawek badz ponownego

wykonania wadliwych robét a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w razie gdy
ich kontynuacja mogta wywola¢ jakies zagrozenia badz niedopuszczalng sprzecznosé

z projektem lub zgloszeniem na budowe.

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z projektem i zgloszeniem na budowe, obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi

Normami i zasadami wiedzy technicznej;

kontrolowania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,

a w szczegOlnie wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu badz stosowania

w budownictwie;

kontrolowanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu,

uczestniczenie w odbiorach oraz przygotowanie i udzial w czynnoséciach odbioru

i przekazania do uzytkowania;

potwierdzenie faktycznie wykonywanych robét oraz usuniecia wad,;

udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego zamawiajacemu, czynnego uczestniczenia

we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany zamawiajacy w obszarze realizacji

inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usunigcia uchybien ujawnionych podczas
kontroli, a takze udzielania wyjasnien;

sporzadzenie inwentaryzacji nadzorowanych prac oraz ich wyceny w przypadku

rozwigzania umowy na roboty budowlane lub odstagpienia od niej przez ktdrgkolwiek

ze stron;

wykonywanie innych obowigzkéw nie wymienionych w umowie, ktére zostang uznane

za niezbedne dla prawidlowej realizacji zadania.

Sprawdzanie i nadzorowanie zgodnosci prowadzonych prac i robot budowlanych

Z zapisami zawartymi w:

- decyzjach/postanowieniach/uzgodnieniach/innych juz wydanych badz nie (w tym
jezeli wymagane, pozyskanie w imieniu zamawiajacego takowych decyzji/
postanowien/uzgodnien/innych) a koniecznych do realizacji przedmiotowego zadania;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

— wszelkich pozostalych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu
zamdwienia, ktérych koniecznos¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej
inwestycji.

§5

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

(netto) 1.600,00 zt + 23% VAT (368,00 zf) = 1.968,00 zt

(stownie (brutto): jeden tysiac dziewigéset szesédziesiat osiem zlotych %/100)



10.

11.

Cena brutto wskazana przez wykonawce jest ceng ryczaltowa i obejmuje wykonanie wszystkich
czynnosci zwigzanych prawidlowa realizacja zamowienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie
ponosi wykonawca, bez ktorych nie mozna wykona¢ prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamowienia.

Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. | niniejszego paragrafu.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztow zwiagzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia, a nie objetych
niniejszg umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowigzywania umowy.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywa¢ na podstawie
faktury wystawionej oddzielnie dla kazdej z czesci.

Podstawa do wystawienia rachunku bedzie protokét odbioru wykonawcey robot budowlanych
(bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowos$¢ wykonania przedmiotu umowy. Protokot musi by¢
podpisany przez wykonawce (Inspektora nadzoru), wykonawce robdét budowlanych oraz
przedstawiciela z ramienia zamawiajacego.

W przypadku wykonywania zamdwienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z fakturg
przedktada dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy biorgcemu udziat w realizacji tych robdt, ktdéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w czesci odpowiadajacej odebranym robotom lub oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawecy,
pod rygorem wstrzymania ptatnosci objetej faktura.

Faktura powinna by¢:

— wystawiona na: Gmina Inowlodz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlédz, NIP: 773-23-40-615

— opatrzona numerem nini¢jszej UMowy;

— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypetnionej faktury/rachunku.

Za dzien platnosci strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.
Naleznosci beda regulowane na konto wykonawcy: 25 1600 1462 1873 1317 8000 0001,
ktéry jest kontem firmowym, do ktérego zostal wyodrgbniony rachunek VAT, co umozliwi
zastosowanie mechanizmu podzielonej platnosci.

Za dzien platnosci strony ustalajg dzien obciagzenia rachunku bankowego zamawiajacego
Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytulu kar umownych.

§6

Kary umowne i odstapienie od umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplaci¢ zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zi,
w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosc.

§7
Zmiana tresci umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy w przypadkach
okreslonych ponizej. Wystapienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw i sposobow rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.




1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,

w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu zamdéwienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czedci,
ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla), np. zmiana wysokosci podatku VAT, w przypadku zmiany
przepisow prawa, powodujacej, ze wykonanie zobowigzania wigze si¢ z razaco wysokimi
kosztami;

b) zmiany terminu wykonania zadania, o ktérym mowa w § 5 umowy, tj. wystapienia przyczyn,
ktére wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo przewidzieé na etapie
podpisania umowy.

¢) w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze si¢ korzystna dla zamawiajacego.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta moze nastapic

na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobe uprawniong

do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢
zlozony najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu

wiasciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawartej

umowy, to kazda strona moze si¢ zwréci¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej
zmiany.

Strona wystepujaca o zmiang umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

ktorejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi byé

wyrazony na pismie.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zmiany

adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem

skutecznego doreczania pisma na adres dotychczasowy.

8
Osoby d§o kontaktu

W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastepujace osoby:
a) ze strony zamawiajgcego: Marek Iskierka

tel.: 44/710 1144 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Bogumil Koziarski

tel. 609 513 434 e-mail: bogumil koziarski@wp.pl
Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg zlozenia drugiej
stronie umowy oswiadczenia o zmianie.

§9
Prawa i obowiazki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg byé przenoszone przez zadna ze stron
na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
Strony niniejszej umowy maja obowiazek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, ukladowego lub upadioéciowego
oraz o innych zmianach majgcych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.

§ 11

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
prawa polskiego w szczegélnosci: Kodeksu cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi
wydanymi na ich podstawie.



2. Zamawiajgcy i wykonawca podejma starania w celu rozstrzygnigcia wszelkich sporow
powstalych pomiedzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajacych w posrednim
badZ bezposrednim zwiazku z umowa, na drodze bezposrednich negocjacji. Jezeli nie dojdzie
do porozumienia, sprawy sporne rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy miejscowo dla
zamawiajacego.

3. Umowa zostala spisana w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacy. a jeden egzemplarz wykonawca.
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