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ZALACZNIK nr 6 do SWZ
UMOWA - Projekt

Umowa Nr 28/2023

zawarta w Inowlodzu, w dniu 21.02.2023 roku pomiedzy:

Gming Inowlédz majacy siedzibe w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 5920647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlodz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy ,.zamawiajacym”

Paniag Honoraty Tchérz, posiadajacg pelnomocnictwo z dnia 22.12.2022 r. do reprezentowania
wykonawcy, ktéra dziala w imieniu firmy BINSTAL s.c. Tchérz Honorata, Tchérz Przemystaw
z siedzibg ul. Konstytucji 3-go Maja 38, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki,

NIP: 773-202-26-60, REGON: 590578970

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy . .wykonawca”

lacznie zwanych Stronami

Strony ofwiadczaja, ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zostala zawarta umowa

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci i przylaczy/ podtaczen kanalizaciji
sanitarnej wraz z niezbedng infrastruktura techniczna i urzadzeniami budowlanymi w granicach
~Aglomeracji Inowl6dz”. Przylacza winny by¢ zaprojektowane i wybudowane ,.na gotowo™
w sposob umozliwiajacy odprowadzanie sciekow z tych posesii.

2. Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie:

2.1.
2.2.
2:3.
24.
2.5.
2.6.

27

Sieci grawitacyjnej @200 mm — 1011,5 mb

Sieci tlocznej @90 mm — 248,7 mb

Sieci tlocznej @110 mm — 141,3 mb

Przylaczy grawitacyjnych @160 mm — 440,9 mb

Pompowni sciekdw wraz z monitoringiem — 2 szt.;

Rozbiorki wraz z odtworzeniem istniejacych nawierzchni i przywrdcenia terenu do stanu
sprzed rozpoczgcia inwestycji;

Inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wiasciwej
realizacji zadania inwestycyjnego (jezeli dotyczy), wycinka drzew i krzewow (jezeli dotyczy),
profilowanie poboczy, profilowanie skarp i nasypéw (jezeli dotyczy), regulacja pionowa
studzienek urzadzen podziemnych — zawory wodociagowe i inne (jezeli dotyczy), usuniccie
kolizji z sieciami i urzadzeniami, montaz rur ostonowych (jezeli dotyczy), odwodnienie
wykopéw (jezeli dotyczy), zabezpieczenie wykopow (jezeli dotyczy), inne w obrebie
inwestycji (jezeli dotyczy).

Wyzej wymienione ilosci mogg odbiega¢ od faktycznego zapotrzebowania a oferent musi
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we wilasnym zakresie dokona¢ kalkulacji ilosciowej wszystkich robot, materialow, sprzetu,
urzadzen na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SWZ lub wizji lokalne;j.
Nie dopuszcza si¢ zgdania przez wykonawce dodatkowej zaplaty w przypadku gdy realizacja
przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania, uzycia, zamontowania urzadzen, elementow nie
przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach lub SWZ
a niezbednych dla prawidlowego dzialania przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zmianie ilosciowej moze ulec ilos¢ przylaczy. W przypadku gdy wykonawca wykona
w uzgodnieniu z zamawiajacym wigkszy zakres rzeczowy (dotyczy ilosci przylaczy/podiaczen)
anizeli zostal przewidziany w dokumentacji lub przedmiarze lub SWZ, zakres ten zostanie
rozliczony na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

3. Zamawiajacy wymaga aby sie¢ i przylacza kanalizacyjne zaprojektowaé i wybudowa¢ w systemie
grawitacyjnym. Tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgoda zamawiajagcego dopuszcza sig
zmiane systemu grawitacyinego na ci$nieniowy. Zmiana systemu z grawitacyjnego na inny nie
moze mie¢ charakteru globalnego tj. dla catosci a jedynie jest mozliwa w okreslonych odcinkach
sieci (nie dotyczy kolektoréw przesylowych).

4. Parametry sieci kanalizacyjnej i rozwigzania techniczne skrajnych punktéw sieci winny umozliwia¢
doptyw sciekéw do gminnej oczyszezalni $ciekéw w Zakoscielu z pozostalych miejscowosci
polozonych na terenie gminy Inowlodz.

5. Srednice projektowanej kanalizacji, zastosowane materialy, metode posadowienia kanalizacji
(przewiert, wykopy) oraz wszelkie inne uzgodnienia nalezy konsultowac na etapie projektowania
7 Zamawiajacym.

6. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ do aktualnie projektowanej sieci, ktora
jest zlokalizowana w miejscowosci Inowtédz na dziatce ewidencyjnej nr 1412/6.

7. W zakres opracowania projektowego wchodzi:

7.1. Wielobranzowy projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
wielobranzowe projekty techniczne (architektura. konstrukcje, instalacje elektryczne,
instalacje sanitarne).

7.2. Przedmiar oraz kosztorys ofertowy z wydzieleniem kosztéw na kwalifikowane
i nickwalifikowane wedlug wskazan zamawiajacego (jezeli dotyczy).

7.3. Inne opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na budow¢ migdzy innymi:
~ mapy do celéw projektowych;

— operat wodnoprawny (jezeli wymagany);
— ocena warunkéw gruntowo-wodnych, badania geotechniczne (jezeli wymagane);
— inne nie wymienione wyzej a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe.

7.4. Pozyskanie w imieniu zamawiajgcego wszelkich niezbgdnych decyzji, uzgodnien, warunkéw
technicznych, opinii pozwalajacych na realizacj¢ projektu w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamowienia (tj. koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowg):

— decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych (jezeli aktualna nie spelni wymagan);

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jezeli aktualnie pozyskiwana
przez zmawiajgcego nie spelni wymagan),

— decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym (jezeli wymagana);

— uzgodnienia z wlasciwym urzgdem ochrony zabytkow (jezeli wymagane);

— uzyskanie decyzji od poszczegélnych zarzadcow drog publicznych na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z drogg;

— uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej, innych (jezeli wymagane);

— uzyskanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi,
teletechnicznymi, wodociggowymi, kanalizacji deszczowej, innymi (jezeli wymagane);

— uzyskanie zgody od wladcicieli nieruchomosci na realizacje planowanego
przedsiewziecia w formie o$wiadczenia/ umowy po uprzednim ustaleniu przebiegu
przylacza/podiaczenia. Zatacznikiem do zgody ma by¢ podpisany przez wiascicieli
nieruchomosci fragment kserokopii mapy przedmiotowej inwestycji, przedstawiajacy
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dana nieruchomos¢ oraz przebieg zaréwno sieci, jak i przylgcza/podiaczenia przez dang
nieruchomos¢. Wykonawca sporzadzi zestawienia wszystkich przylaczy z podaniem
numeru dziatki, adresu, wlasciciela dziatki, dlugosci przylacza. kosztu wykonania
przylacza;

— uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim;

— decyzja o pozwoleniu na budowe;

- inne nie wymienione wyzej a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe.

7.5.  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajacego oryginaléw o$wiadczen/
umow zawartych z wiascicielami nieruchomosci w zakresie nieodplatnego udostepnienia
nieruchomosei na cele budowy sieci, na podstawie ktérych Wéjt Gminy Inowlodz zlozy
o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

7.6. Oprocz wersji papierowej calo§¢ dokumentacji ma by¢ dostarczona na nosniku
elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawiera¢ te same elementy co dokumentacja w formie
papierowej. Ostateczna dokumentacje (podpisang przez projektantow, rzeczoznawcow,
opieczgtowang przez organy. oznaczona klauzula prawomocnosci) nalezy zeskanowad
w kolorze do formatu .pdf. Ponadto nalezy dostarczy¢ cyfrowa wersje edytowalna: rysunki
i mapy .dwg, kosztorysy .ath, opisy .doc.

7.7.  Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlana oraz z najlepsza
wiedzg i doswiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci a takze
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa miedzy innymi:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szezegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r. poz. 2454);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z péén. zm.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1698 z péin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (pz. u. poz. 1518).;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 916);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t,. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2233 z péin. zm.);

— wszelkich pozostalych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia, ktérych koniecznos¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej
inwestycji;

— Uchwala Nr XXX1/197/20 Rady Gminy Inowtédz z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Inowlodz.

7.8.  Czynnosci zwigzane z pozyskaniem w/w elementéw koniecznych do uzyskania pozwolenia
na budowg wykonawca wykonuje w imieniu zamawiajacego we wiasnym zakresie i na wlasny
koszt. Wykonawca otrzyma od zamawiajagcego pelnomocnictwo do reprezentowania go przy
zalatwianiu spraw administracyjnych, formalnych. Wykonawca przygotowuje w imieniu
zamawiajgcego wszelkie pisma, wnioski, zgloszenia konieczne do realizacji przedmiotu
niniejszej umMowy.

7.9.  Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji
w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamowienie.

7.10. Zamawiajacy zaleca aby kazdy z Wykonawcow dokonat wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postgpowania, celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac
bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obciaza
Wykonawce skladajacego oferte.

7.11. Wykonawca udzieli r¢kojmi za wady w dokumentacji projektowej, ktéra wygasnie wobec
niego wraz z wygasnigciem odpowiedzialnoéci ostatniego wykonawcy robét budowlanych
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z tytulu rekojmi za wady obiektow i robdt wykonanych na podstawie przedmiotowych

opracowan projektowych.

8. W zakres rob6t budowlanych wchodzi:

8.1. Opracowanie materialow niezb¢dnych do uzyskania stosowanych uzgodnien / pozwolen /
zezwolen / zatwierdzen / zgloszen / decyzji od wiasciwych organéw lub instytucji potrzebnych
celem rozpoczecia, prowadzenia, zakonczenia robot budowlanych i oddania obiektu do
uzytku:

— opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(jezeli dotyczy),

— dokonanie zgloszenia terminu rozpoczgcia robét budowlanych w  Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowalnego;

— Przygotowanie w imieniu zamawiajacego wnioski, pisma w celu pozyskania od zaktadu
energetycznego projektu umowy na dostawe energii elektrycznej do przepompowni na
sieci oraz indywidualnych na przylaczach.

8.2. przed podpisaniem umowy wykonawca przedlozy zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

8.3. wykonanie wszelkich rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

8.4. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej zamawiajacemu,

8.5. Na zadanie zamawiajacego przedlozy¢ kosztorys ofertowy i powykonawczy z podzialem na
koszty kwalifikowane i nickwalifikowane (jezeli dotyczy),

8.6. wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji
i konserwacji, instrukcji p.poz. oraz wszelkiej innej dokumentacji koniecznej do prawidiowej
eksploatacji przedmiotu inwestycji,

8.7. Po zakonczeniu robot budowlanych zglosi¢ w imieniu zamawiajacego obiekt i odda¢ do
uzytkowania wlasciwym organom, a w szczegoélnosci:

— Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,

— Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli wymagane),

— Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (jezeli wymagane),

a takze pozyskaé w imieniu zamawiajacego opinie (jezeli wymagane) oraz decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli wymagana). Wykonawca poniesienie koszty wydanych
opinii i decyzji.

8.8. Zorganizowanie szkolenia ~wytypowanych przez zamawiajacego  pracownikow.
7 przeszkolenia wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez osobg dokonujaca
szkolenia oraz pracownikow z wyszczegdlnieniem co bylo przedmiotem szkolenia
oraz z informacja o przekazaniu instrukcji.

8.9. Prowadzenie w okresie obowigzywania gwarancji bezplatne (takze w przypadku gdy
wykonawca bedzie musial zlecié wykonanie tego przegladu podmiotowi trzeciemu
i poniesie jego koszt), okresowe, gwarancyjne przeglady urzadzen jezeli s wymagane przez
producenta w zakresie jaki producent wymaga lub wymagaja tego przepisy prawa
obowiazujacego w Polsce. Przeglady beda odbywaly si¢ minimum raz w roku, chyba,
ze gwarancja producenta danego urzadzenia wymaga czestszych przegladow
gwarancyjnych.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizagji sanitarnej na terenie
prawobrzeznego Inowlodza

Srodki na realizacje zadania pochodza z subwencji ogélnej z budzetu panstwa z przeznaczeniem
na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

§2

Termin i miejsce

1. Termin realizacji zamowienia:
1.1. 11 miesiecy od dnia podpisania umowy (21-01-2024 r.) — wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
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i udzielajacej pozwolenia na budowe lub uzyskaniem pisma starostwa o braku sprzeciwu
odnosnie wykonywania robot budowlanych.
1.2. 22 miesigce od dnia podpisania umowy (21-12-2024 r.) - wykonanie robét budowlanych.

2. Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
rownoznaczne z przekazaniem terenu budowy).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwila Jjego przekazania.

3. Miejsce wykonania przedmiotu zamowienia:

— Inowlodz (prawy brzeg Pilicy),

4. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bedzie podpisanie
bez zastrzezen protokotu odbioru czgsciowego/koncowego stwierdzajacego wykonanie robot
budowlanych objetych zaméwieniem.

§3
Obowiazki stron umowy
1. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zobowigzani sg
wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamdwienia.
2. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy, w szczegélnosci:
2.1. przekazanie terenu prac (media zapewnia wykonawca we wlasnym zakresie);
2.2. przekazanie posiadanej dokumentacji zwigzanej z niniejszym zamdwieniem;
2.3.udzielenie wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku gdy okaza sie one niezbedne
do wykonania przez wykonawcg obowigzkéw wynikajacych z umowy (jezeli dotyczy),
2.4.wyznaczenie terminu odbioru prac oraz przystapienia do tego odbioru;
2.5.zaplata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy, w szczegélInosci:

3.1. wykonanie i przekazanie zamawiajacemu przedmiotu umowy w terminie w niej
uzgodnionym, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowiazujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunigcia
wszelkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci;

3.2.  zapewnienia na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego
geodet¢ (wytyczenie) oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji
umowy (jezeli dotyczy),

3.3. prowadzenia nabiezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
W tym rejestrowania czynnosci geodezyjnych (jezeli dotyczy);

34. w sytuacji, gdy w trakcie realizacji robét budowlanych, wykonywanych w oparciu
0 opracowana, na podstawie niniejszej umowy, dokumentacja projektowsa, dojdzie do
ujawnienia wad w dokumentacji projektowo-technicznej, wykonawca zobowigzany bedzie
bezplatnie i w trybie natychmiastowym dokona¢ zmian w projekcie oraz dopetni¢ wszystkich
niezb¢dnych formalnosci, ktdre taka zmiana za sobg pociaga;

3.5. ustanowienie kierownikiem budowy osobe wskazang w ofercie. Wykonawca zobowiazany
Jest kazdorazowo informowa¢ zamawiajacego o zmianie osoby sprawujacej funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowigzany jest wskazad
osobg, ktéra ma sprawowac¢ funkcje oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spetienie
wymagan okreslonych przez zamawiajacego w SWZ oraz uzupehiania zaswiadczenia,
wydawanego dla kierownika budowy potwierdzajace wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego (jezeli dotyczy);

3.6. utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
skladowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpadow i émieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

3.7. zorganizowania zaplecza budowy, w tym dostep do mediéw, na wlasny koszt oraz
sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;

Nazwa zaméwienia: Eudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeinego Inowtodza
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3.8. zapewni¢ dostep do obszaréw potozonych w poblizu miejsca wykonywania robot,
zachowania porzgdku w miejscu realizacji robot;

3.9. wykonywania rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym w szczegolnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, zapewniajgce podczas wykonywania robot budowlanych cafkowite
bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie robét i w jego poblizu, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. wsprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

3.10. prowadzenia robot w sposob zapewniajacy bezpieczefistwo i ograniczania ewentualnych
utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych robét do niezbednych potrzeb;

3.11. ochrona znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac. Wykonawca
zapewni wiaéciwe oznakowanie i zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen (jezeli dotyczy);

3.12. usuniecia lub naprawienia na wlasny koszt w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
awarii, usterki lub innej szkody, jezeli na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy
do niej dojdzie.

Jezeli wykonawca opdznia sie w realizacji ww. robot zamawiajacy zleci usunigcie awarii na
koszt wykonawcy potracajac odpowiednie kwoty z przystugujacego mu wynagrodzenia, lub
wykorzystujac srodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.

3.13. informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, zamawiajacego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminu rob6t zanikajacych. Jezeli wykonawca nie poinformowat
w powyzszy sposob o tych faktach, zobowigzany jest odkryc¢ te roboty lub wykonac otwory
niezbedne do zbadania tych robot, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko wykonawcy:

3.14. biezacego sprzatania i wywozenia materialow z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu robot po
zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku niewywigzywania si¢
z tego obowigzku zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materialow z budowy;

3.15. poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstalych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu
przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

3.16. kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ komplet protokotéw i innych dokumentow
niezbednych do odbioru koncowego;

3.17. przekazania zamawiajacemu, w dniu odbioru robot budowlanych, dokumentacje
powykonawcza, zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 ninigjszej umowy;

3.18. posiadania aprobat technicznych, atestow, badan, certyfikatow i innych dokumentéw
wymaganych prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa,
na montowane i wbudowywane w ramach zamoéwienia materialy i urzadzenia;

3.19. biezacego uzgadniania z zamawiajacym w kazdej fazie realizacji i aktualizacji dokumentacji
projektowych nowych rozwiazan i zmian;

3.20. uzyskania brakujacych uzgodnien i pozwoleni (zwigzanych bezposrednio z realizacja
inwestycji);

3.21. biezacego informowania zamawiajacego droga mailowa i telefoniczng o aktualnym stanie
realizacji przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji;

3.22. udzial w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 9 ust. 4 umowy
(fezeli dotyczy).
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4. Nadzér autorski.

4.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ peini¢ nadzor autorski w trakcie wykonywania prac
realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i technicznej w ramach
przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1

4.2. Zakres nadzoru autorskiego wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajace z tresci ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru
autorskiego wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania nastepujacych czynnosci:

4.2.1. udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajacego,

4.2.2. udzialu w odbiorach czgsciowych, odbiorach robét zanikajacych oraz odbiorze
koficowym,

4.2.3. stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci z projektem,

4.2.4. uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez zamawiajacego.

4.3. W ramach osobistych praw autorskich wykonawca — tworca aktualizacji projektu wyraza
zgodg na publiczne (bez ograniczen) udostepnianie opracowania wraz z podaniem jego
autorstwa (podawana nazwa autora — wg wersji przez niego wskazanej).

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za:

5.1.  przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak
iza wszelkie szkody powstale wtrakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od
zamawiajgcego lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

5.2. bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

5.3.  szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i 0sob trzecich, powstale
w zwigzku z prowadzonymi robotami,

5.4. wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowiazuje sie pokrvé w pelnej
wysokosci,

5.5. uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen
1 aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

6.1.  jest uprawniony do prowadzenia dziatalnosci w zakresie wymaganym do realizacji umowy:

6.2. posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego
sprzgtu, ktéry pozwoli na zrealizowanie w terminie umownym przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z materiatow odpowiadajacym wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

6.3. wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa.

§4
Materialy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzetu
1 materiatow wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiadaé wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

3. Na kazde zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest okazaé w  stosunku
do wskazanych materialow atesty, badania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma,
Norma Branzowa albo aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.

4. W przypadku materialow nie posiadajacych aprobaty technicznej lub watpliwej jakosci materialow
uzytych do wbudowania, zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materialéw zgodnie z
obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jakosé

Nazwa zaméwienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeinego Inowlodza
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zastosowanych materialow nie spelnia wymogow, o ktérych mowa, wéwczas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany.

Wykonawca przekaze zamawiajacemu wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty beda w jezyku polskim.

Wykonawca, ma prawo wnioskowa¢ do zamawiajacego o wprowadzenie rozwigzafi rownowaznych
do realizacji zaméwienia. W zwiazku z tym jest zobowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego.
Réwnowazne, tj. posiadajace parametry techniczne, jakosciowe, funkcjonalne, uzytkowe, nie
gorsze, niz materialy lub urzadzenia lub elementy lub rozwiazania, ktore zastgpuja
i posiadajace stosowne dopuszczenia lub atesty lub certyfikaty oraz nie skutkujgce pogorszeniem
efektu energetycznego i ekologicznego przedsigwziecia, wynikajacego z audytu energetycznego
i dokumentacji technicznej zamowienia.

Wykazanie réwnowaznosci polega na udowodnieniu, ze zaoferowany produkt (material lub
urzadzenie lub element lub rozwiagzanie) gwarantuje uzyskanie efektu zatozonego/wymaganego
przez zamawiajacego, wynikajacego z opisu przedmiotu zamowienia, w tym wynikajacego
z ktoregokolwiek detalu tego opisu: elementu lub materiatu lub urzadzenia lub rozwigzania,
w tym takze, np. z kart katalogowych/materiatowych/technicznych odnoszacych si¢ do zwartego w
tym opisie elementu, materialu, urzadzenia, rozwiazania, a takze ze materiat lub urzadzenie lub
element lub rozwigzanie réwnowazne nie bedzie skutkowalo pogorszeniem efektu energetycznego
i ekologicznego przedsigwzigcia, wynikajacego z audytu energetycznego i dokumentacji
technicznej zamowienia.

Powyzsze nie stanowi podstawy do roszczenia przez wykonawcg o zmiang terminu realizacji.
ani o zmian¢ wynagrodzenia przedstawionego w ofercie.

§5

Podwykonawstwo
Wykonawca moze zleci¢ czgs¢ robot do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoécei i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé przepiséw wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych jak réwniez
z art. 647' Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania niniejszej umowy wykonawca, o ile sg
juz znani podwykonawcy, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robot
lub ustug. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot lub ustug.
Zakres zamowienia, ktory wykonawca begdzie wykonywal za pomocg podwykonawcow:

(jezeli dotyczy) —rrrrrrrrT T T T T T T T T T T
W pozostatym zakresie wykonawca bedzie realizowat roboty samodzielnie.

W trakcie realizacji zamowienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcoéw z zastrzezeniem,
iz nie moga oni realizowaé Kluczowych zadan zamowienia przewidzianych do wylacznej
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostalo dokonane przez zamawiajacego w SWZ).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawey wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi

—
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nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia

oswiadczenie lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec

tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiazany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowaé

z powierzenia wykonania cz¢sci zamowienia podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 i 6 nie stosuje sig wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych

zasoby wykonawca powolywal sig na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych

podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiazany do

sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynaciji.

W celu powierzenia wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe

o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegélnoscei:

10.1. okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostalo
udzielone wykonawcom, ktorzy wspélnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspllnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czionkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektorymi z nich;

10.2. zakres robot przewidzianych do wykonania;

10.3. termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej uMowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

10.4. terminy i zasady dokonywania odbioru;

10.5. wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie rob6t, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego wykonawcy
od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

10.6. wymog zatrudnienia przez podwykonawcg na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania
oraz sankcje z tytutu niespelnienia tego wymogu;

10.7. wymagang tres¢ postanowieni projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy

o0 podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to

bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozyé¢ zmieniony projekt

umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia zamawiajacego. W takim

przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12

umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Bez uprzedniej zgody zamawiajacego, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie

ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z podwykonawca

lub dalszym podwykonawcg.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z podwykonawca

lub dalszym podwykonaweg wykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych

Nazwa zaméwienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeinego Inowlodza
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przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ushugi, oraz ich zmian.

Jezeli zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub do jej zmian, nie zglosi na pismie sprzeciwu do tej umowy lub do jej zmian, uwaza sig, ze
zamawiajacy akceptuje zawartg umowg lub zmiang do umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

17.1. nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia:

17.2. bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamowienia,
o ile zamawiajgcy takie przewidziat;

17.3. bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego Swiadczenia;

17.4. bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru roboét przez zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajacego;

17.5. nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosei zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcey i od akceptacji zamawiajgcego;

17.6. bedzie zawieraé postanowienia, ktére w ocenie zamawiajacego bedg mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

17.7. bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach umow o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawca za
zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umows.

Za roboty wykonane przez podwykonawce platnosci regulowa¢ bedzie wykonawca, dalszemu
podwykonawcy — podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowiazany jest do przediozenia
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub usugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw, o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkow zaméwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie b¢dzie dotyczyc¢
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 21 umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawcg i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaplatg kary umownej.

Procedure, o ktorej mowa w § 5 ust. 20 i 21 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacjg robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Przed zaplaceniem przez zamawiajacego faktury czesciowej/koncowej wykonawca bedzie
zobowiazany do przedstawienia zamawiajacemu dowodu zaplaty naleznosci dla podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzyma
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platnos¢ faktury czesciowej/koncowej do czasu przedstawienia dowodu zaplaty tych naleznosci
(wstrzymuje si¢ bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po
uprzednim zawiadomieniu wykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa beda mozliwe po zawarciu umowy i na warunkach
w niej okreslonych.

Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi by¢ przekazana
zamawiajacemu na pismie.

Postanowienia niniejszego paragrafu  stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

6

Wynagrodzenie i w§arunki jego platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

(netto) 1.225.528,45 zt + 23 % VAT (281.871,54 zI) = 1.507.399,99 z}
(stownie (brutto): jeden milion pigéset siedem tysiecy trzysta dziewigcdziesiat dziewie¢ zlotych #%/100)
Z cZego:
L.1.za wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie brutto wynosi
127 399,99 ziotych,

1.2. za wykonanie robét budowlanych, wynagrodzenie brutto wynosi 1 380 000,00 zlotych.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja robot
budowlanych, w tym ryzyko wykonawey z tytulu niedoszacowania kosztow zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na koszty, w szczegolnosci obejmuje przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji
projektowej oraz autorskich praw zaleznych do projektu powstalego na podstawie niniejszej umowy
zgodnie z treseig tejze umowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w pelnym zakresie w trakcie
realizacji prac objetych projektem.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego chociazby nastgpito

zwigkszenie rozmiaréw lub kosztéw prac. Powstale roznice stanowia element ryzyka wykonawcy

i nie skutkuja zwigkszeniem wynagrodzenia.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia

dodatkowych kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, a nie objetych niniejsza

umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 podlega waloryzacji stosownie do zapisow

§ 13 pkt. 4.1.1 5. niniejszej umowy.

Platnosci nastgpowa¢ bedg na podstawie faktur czgsciowych wystawianych przez wykonawce

za zrealizowane i odebrane etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt oraz

faktury konicowej zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét, o ktérym mowa w ust. 6, opracowany zostanie przez

wykonawceg przed podpisaniem umowy i stanowié¢ bedzie zatacznik do niniejszej umowy bedac jej

integralna czescia.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t moze nastapi¢ na podstawie wniosku

zlozonego przez wykonawce podpisanego przez osobe uprawniona do jego reprezentacji. Wniosek

dotyczacy zmian w zakresie warto$ci poszczegdlnych etapéw oraz zakresu robot w danym etapie,
winien by¢ ztozony najp6zniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robot.

Strony postanawiaja, e rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywac w nastepujacy sposob:
9.1. Faktura czgdciowa (pierwsza) po wykonaniu do 25% wartosci kosztowej przedmiotu umowy.
9.2. Faktura cz¢Sciowa (druga) obejmujaca kolejne do 25% wynagrodzenia okreslonego

w umowie, tj. facznie 50% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.
9.3. Faktura czeSciowa (trzecia) obejmujaca kolejne do 25% wynagrodzenia okreslonego
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w umowie, tj. lacznie 75% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.

9.4. Faktura konicowa obejmujaca pozostale wynagrodzenia okreslonego w umowie na roboty
budowlane — wystawiona po wykonaniu calosci zaméwienia (po skutecznym odbiorze catosci
przedmiotu umowy), tj. facznie 100% wynagrodzenia b¢dacego przedmiotem umowy.

Podstawg do wystawienia faktury b¢dzie podpisany przez Strony protokét odbioru (bez zastrzezen)
potwierdzajacy prawidlowos¢ wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonywania zam6wienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z faktura przedklada

dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy

bioracemu udzial w realizacji tych robot, ktéry zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowg

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w czesci odpowiadajacej odebranym

robotom lub o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania platnosci
objetej faktura.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Faktura powinna:

—  byé wystawiona na: Gmina Inowlddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtédz, NIP: 773-23-40-615;

— oOpatrzone numerem niniejszej umowy,

zawiera¢ informacje, ktorej czesci dotyczy platnosc;

— zlozona w siedzibie zamawiajgcego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidtowo wypetnionej faktury.

Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Naleznosci beda regulowane na konto wykonawcy: 66 1090 2590 0000 0001 3477 8563,
ktory jest kontem firmowym, do ktérego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi
zastosowanie mechanizmu podzielonej platnosci.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym. a wykonawcea beda prowadzone w zlotych
polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnoéci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym shizacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dzialalnosci gospodarczej.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy umowy i ustawy Prawo zamdwien
publicznych nie stanowig inaczej.

§7

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

§8
Odbiory robaét i ich skutki

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru czgsciowego/koncowego bedzie przedmiot umowy
okreslony w § 1.

Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom przez wiasciwych Inspektoréw w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca
nie dopeli obowigzku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajace zakryciu
i zanikajace, zobowiazany jest odkryé¢ roboty lub wykonaé otwory niezbgdne do zbadania robot,
a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na wlasny koszt.
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3. Wykonawca zglosi zamawiajacemu gotowo$é do odbioru odrebnym pismem. Gotowo$¢ do odbioru
zostanie potwierdzona poprzez Inspektora Nadzoru (jezeli dotyczy).

4. Zamawiajacy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w ust. 3 wyznaczy
termin rozpoczecia odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.

5. Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koricowego, wykonawca przekaze Zamawiajacemu
w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawcza spicta w jedno opracowanie
(skoroszyt lub segregator) w skiad ktorej wejdzie:

5.1.
5.2,
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
.7,

5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.
5.14.

5.15.

5.16.

strona tytulowa;

spis tresci;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu odnosnie przystapienia do uzytkowania;

decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe
lub pismo starostwa o braku sprzeciwu odnosnie wykonywania robét budowlanych;
oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowsg, obowigzujacymi przepisami i normami;

kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem uprawnien kierownika budowy;
zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby budowlanej aktualne na okres
wykonywania inwestycji;

oryginal dziennika budowy;

protokoty robot zanikowych (chyba, ze odbiory te zostaly dokonane wpisami do dziennika
budowy) potwierdzone podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego a w przypadku gdy ten
nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego. Protokoly muszg by¢
poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢ opatrzony kolejnym
numeremn;

inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji 1 Kartografii (zamawiajacy na dzien odbioru konicowego dopuszcza przedlozenie
przez wykonawee dowodu zlozenia w powiatowym osrodku geodezyjnym inwentaryzacji
powykonawczej);

projekt budowlany opatrzony zapisem ,.dokumentacja powykonawcza™ z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapily wzgledem projektu na podstawie,
ktérego uzyskano pozwolenie na budowe;

kosztorys powykonawczy potwierdzony podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego
a w przypadku gdy ten nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego;
wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzer,
wymagane dla materialéow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialow i urzadzen opatrzone zapisem ,.wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty muszg by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢
opatrzony kolejnym numerem;

dokumenty gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcéw na wbudowane
materiaty/urzadzenia wraz z o$wiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentow/sprzedawcéw wraz z
o$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajacy gwarancji nie istnieje lub zostal
postawiony w stan likwidacji lub upadiosci lub odmawia wykonania ustugi gwarancyjnej,
zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wady przez wykonawce niezaleznie od kierowanych
roszczen do gwaranta;

inne dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 57.

Kompletng dokumentacj¢ powykonawcza wykonawca przekaze zamawiajgcemu w 2 egz.
w formie pisemnej i w 1 egz. na plycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).

6. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior, jezeli wykonawca nie zakonczyl robot,
lub nie przedstawil wszystkich niezbednych dokumentéw.
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Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie terminow na ich
usuniecie.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajacemu
przystugujg nast¢pujace uprawnienia:
8.1.jezeli wady nadaja sie do usunigcia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
8.2. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

8.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

7 czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdl zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindéw na ich usunigcie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie zamawiajacego o usunigciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Skuteczny odbior moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad
czy usterek w przedmiocie umowy.
Bezusterkowy protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania jej zaplaty.
Odbiér pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robot po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
i okresu rekojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usunigcie ewentualnych wad, ktore wystapily
w okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy okre$li termin przegladu technicznego przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usunigcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.
Okres rekojmi i gwarancji wydluza sie o czas potrzebny na usunigcie wad stwierdzonych podczas
odbioru pogwarancyjnego.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu rgkojmi moga by¢ dochodzone takze
po uplywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajacy zglosi wykonawcy istnienie wad w okresie rekojmi.

§9

Gwarancja / rekojmia
Na wykonany przedmiot zaméwienia wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji i rekojmi
na okres 7 lat. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od dnia odebrania przez
zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Gwarancja ta obejmuje takze czgsci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawcow.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Termin gwarancji i rekojmi ulega przedluzeniu o czas pomigdzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczna naprawa.
Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamdwienia. Przeglady beda odbywaly sig
minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czgstszych
przegladow gwarancyjnych (jezeli dotyczy).
Gwarancja i rgkojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materialy i urzadzenia.
Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,
to zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego stwierdzenia wad bez udzialu wykonawcy.
Wykonawca w terminie 2 dni od powzigcia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii okresli
termin jej usunigcia jednak nie dtuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska od zamawiajgcego
pisemng zgode (takze email) na ich usunigcie w terminie pozniejszym. Zgloszenia
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usterki/wady/awarii moze odbywa¢ si¢ poprzez poczte elektroniczna lub sms wskazane w dalszej

czesci umowy.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych sie do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajacy moze:

9.1. zada¢ usunigcia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,

9.2. obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonania, moze wezwaé wykonawce do

usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu

odpowiedni termin. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja obejmuje w pelnym zakresie réwniez prace wykonane przez podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow lub inne osoby i podmioty dziatajace w imieniu wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas

trwania okresu gwarancji.

Strony rozszerzajg uprawnienie zamawiajacego z tytutu rekojmi w ten sposob, ze okres rekojmi nie

moze si¢ skoriczy¢ przed uptywem okresu gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,

jezeli reklamowal wadg przed uplywem tego terminu.

§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% calkowitej
ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 6) w wysokosci 75.370,00 zt (stownie: siedemdziesiat pie¢
tysigcy trzysta siedemdziesiat ziotych *100) wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej
(art. 450 ust. 1 ustawy Pzp) — Ubezpieczeniowa gwarancja nalezytego wykonania i wlasciwego
usuniecia wad Nr 912700767379 z dnia 16-02-2023 r.
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy, zabezpieczenia na jedng lub
kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasnaé
Jjednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawce kompletu

dokument6éw opisanych w § 8 ust. 5 umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci do zmiany terminu realizacji umowy, a okres obowigzywania

gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia zamawiajgcemu najpdiniej do dnia zawarcia aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcej ustalony przez strony
w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wniesionego zabezpieczenia nastapi w ciggu 30 dni, od
daty ostatecznego wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzezen
tj. od daty odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w formie protokolu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

Pozostate 30% zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji udzielonej przez wykonawce.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy wykonawca nie usunal w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie rekojmi lub gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z obowiazkéw wynikajacych z rekojmi za wady,
zamawiajgcy zleci realizacje zastepcza innemu podmiotowi, a zaplate pokryje ze srodkéw
wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Przed zleceniem zastgpczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajacy wezwie jednokrotnie
wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad lub usterek.
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9. W przypadku, gdy koszty realizacji zastgpczej przekrocza wartos¢ zabezpieczenia zamawiajacy
bedzie dochodzit od wykonawcy kwoty uzupelniajacej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych
kosztow.

§12
Kary umowne i odstjpienie od umowy

Kary umowne

1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa
w § 2 niniejszej umowy, zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nastepujgcych okolicznosciach:

1.1. za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,

1.2. za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

1.3. z tytulu odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — 10% wartosci umowy (brutto),

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

1.5. z tytuhu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

¢) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych
w § 13 ust. 4 pkt 1 ppkt. 5 umowy;

w wysokosci 1.000,00 zi za kazdy przypadek okreslony powyzej.

2. 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w § 14 ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyzej.

3. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

4. Kary umowne nalezne od Wykonawcy moga by¢é przez zamawiajgcego potrgcone
z wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 15r ' ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegdlnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

5. Laczna wysokos¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

6. Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek opoznienia, zamawiajgcy poniesie szkode przewyzszajaca wysokosé¢ kary umownej, bedzie
on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych uregulowanych
w kodeksie cywilnym.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych nalozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgode.

8. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcych
z ninigjszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci takiej

cesji/przelewu.

9. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelnienia innych obowiazkéw wynikajacych
Z Umowy.
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Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
L.1. w terminie 30 dni od dnia powziccia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu;
1.2 jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej ~stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybila zobowigzaniom, ktore ciaza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
2. Zamawiajacy moze odstapié¢ od umowy takze w razie:
2.1.gdy wykonaweca nie przedstawil zamawiajacemu umowy z podwykonawca lub jej zmiany
zgodnie z umowa, i /lub zawarl umowe z podwykonawca lub dokonat jej zmiany
Z naruszeniem ustalefl, o ktérych mowa w § 5 umowy i/lub przedstawiona umowa lub jej
zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez zamawiajgcego i/lub powierzyt
wykonanie robot podwykonawcom, na ktére zamawiajacy nie wyrazil zgody,

2.2.zajecia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci wykonawcy
z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

2.3.gdy Wykonawca bez poinformowania zamawiajgcego i/lub bez uzasadnionej przyczyny
przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dhuzej niz 7 kolejnych dni,

2.4.gdy biezaca kontrola postepu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym - na spelnienie powyzszego wystarczy pisemna opinia inspektora nadzoru
potwierdzajaca powyzsze,

2.5.gdy wykonawca nie dopetni dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
w terminie 7 dni liczac od dnia rezygnacji podwykonawcy,

2.6.zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone w toku odbioru
koficowego nie nadaja sie do usuniecia,

2.7.jezeli warto$¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie przekroczy lub bedzie
rowna 20% wartosci umowy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 i 2 wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

4. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i moze by¢ ztozone
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powzigcia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach
okreslonych w § 12 ust.1 i 2 niniejszego.

5. W razie odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego lub wykonawcg, wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami,
o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy
Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadzg protokot, w ktérym
oznaczg m.in. stan przedmiotu umowy i terenu robot (budowy).

§13
Zmiana tresci umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawarte] umowy, na podstawie
art. 435 ustawy Pzp oraz postanowien Projektu Umowy.
2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zaméwier publicznych dopuszcza
si¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmian za zgoda zamawiajacego. Zmiany moga by¢ inicjowane przez
zamawiajgcego lub przez wykonawce.
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3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminow i sposobow rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowodujg koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie:
4.1. zmiany wysokosci wynagrodzenia (jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez wykonawce, a wykonawca ten fakt wykaze) w przypadku:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.5.

zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig, a wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwickszenia wynagrodzen oséb  bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamdwienie do wysoko$ci obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym

zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
calkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢

w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto

wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych,

o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o wartoé¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany poniesc
w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow
kapitalowych w odniesieniu  do o0sob bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamowienie;

w przypadku gdy wykonawca wykona w uzgodnieniu z zamawiajacym wigkszy zakres
rzeczowy (dotyczy przylaczy/podlaczen) anizeli zostal przewidziany w dokumentacji
lub przedmiarze lub SWZ, zakres ten zostanie rozliczony na podstawie cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

zmiany cen materialow lub kosztow zwiazanych z realizacjy zamowienia,
Z tym zastrzezeniem, ze:

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materialéw lub kosztow publikowany przez Glowny Urzad Statystyczny,
ustalonego w stosunku do miesiaca, w ktorym zostal sporzadzony kosztorys.
Zmiana wynagrodzenia nastapi w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwiazanych z realizacja zamowienia. Wykonawca zobowiazany jest do
przedlozenia na pismie wniosku o waloryzacj¢ wraz z zalgczeniem dokumentow
$wiadczacych o zmianie cen i kosztéw wplywajacych na zmiang wynagrodzenia.

Wykonawca, Ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszym,

zobowiagzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,

z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialow lub

kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lgcznie speilnione sa

nastgpujace warunki: przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi a okres
obowiazywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Przez zmiane ceny materialow lub kosztéw, rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,

jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

wykonawcy zawartego w ofercie.
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4.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia (bez zmiany wysokosci
wynagrodzenia), w przypadku:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych lub materialowych;

zmiany materialéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych
w ofercie na przyklad w przypadku wycofania z rynku materiatu lub urzadzenia
oferowanego;

przyjecia nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej
na zaoszczedzeniu kosztow wykonania robét lub eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

dany zakres rob6t zostal uwzgledniony w przedmiarze rob6t stanowigcym podstawe
sporzadzenia kosztorysu ofertowego, natomiast Jjego wykonanie jest niezasadne;
W  takiej sytuacji Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu
zamowienia.

wycofania z produkcji materialéw przyjetych w dokumentacji.

4.3. zmiany terminu realizacji (bez zmiany wysokosci wynagrodzenia), w przypadku :

4.3.1.

4.3.2.

4.34.

4.3.5.

4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

dzialania organow administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zaméwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

w przypadku zawarcia umowy z wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwiazania ofertg
do dnia zawarcia Umowy;

dzialania sily wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja
wykonanie umowy zgodnie z jej trescig w szczegolnosci: powddz, akty wandalizmu,
awarie, katastrofy,

wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez
zamawiajgcego, uniemozliwiajacych wykonanie robot;

w razie koniecznosci dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo
przewidzied;

koniecznosci realizacji robot dodatkowych lub zamiennych, o ile beda miaty wplyw na
zakoniczenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

konieczno$ci wykonania dziatan majacych na celu niezwloczne usuniecie
bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

zmiany przepiséw prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu
umowy;

realizacji przez innych wykonawcéw w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powigzan;

wystapienia nadzwyczajnych warunkow pogodowych majacych charakter anomalii,
nie pozwalajacych na wykonanie zaméwienia lub spowalniajgcych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotno$¢, opady znacznie odbiegajace od srednich w danym okresie
czasu, uniemozliwiajace zachowanie wymogéw technologicznych);

koniecznoéci zmian dokumentacji projektowej, jezeli beda mogly mieé¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy,
skutkujgce niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa,
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4.3.13. zmian korzystnych dla zamawiajacego, w szczegélnoéci zmierzajacych do

przyspieszenia zakoficzenia robdt, zmniejszajacych koszty, poprawiajgcych sprawnosc,
jakosé, efekt robot.

5. W przypadku zmiany, o kiérej mowa w ust. 4.1 - wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ wplyw
zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamdwienia przedstawiajac stosowne

dokumenty lub o$wiadczenia.

5.1,

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 1-6, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy,
gdy maja one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ zlozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien,
w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwcze$niej wdniu wejscia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany;

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. ust. 4 pkt 1 ppkt. 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do
przedmiotu umowy zrealizowanego, zgodnie z terminem ustalonym umowg, po dniu wejscia
w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytacznie do czgsci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw 1
uslug. W tym przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust.
4 pkt 1 ppkt. 2-4, bedzie obejmowaé wylacznie cz¢$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcey,
w odniesieniu do ktorej nastgpila zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne lub wprowadzajgcych zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwickszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikoéw swiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ushugi, o ktéorych mowa w  zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
Zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 34, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyplata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ushugi. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow
$wiadczacych ushugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 6, mogg by¢ wprowadzane poprzez zestawienie
cen materialéw i kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia oraz wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys.
Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zarowno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

6. Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bedzie przystugiwalo wykonawcy, jezeli
op6znienie wykonania przedmiotu umowy nastapito z winy wykonawcy.

Nazwa zamowienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeinego Inowitodza f O

Strona 20z 24



gmina
» Inowtodz

|
iy,
%

7. Wykonawca moze wnioskowaé o w/w zmiang poprzez zmiang terminu umownego w sytuacjach
okreslonych w ust. 4.3, pod warunkiem, iz pomimo dofozenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych starafi nadrobienie powstalego opdznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okreslonych terminach. Wystapienie ktorejkolwiek z przestanek okreslonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowigzania zamawiajacego do dokonania Zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen wykonawcey do ich dokonania.

8. Zmiany podmiotowe:

8.1. kumulatywne przystapienie do dlugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodza wobec
niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajacy wskazal wobec wykonawcy.

8.2. zastgpienie dotychczasowego wykonawey innym podmiotem, ktéry przejmujac wszelkie
obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz
wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania i spehia tak jak
dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w postgpowaniu.

8.3. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmie szczegdtowo
wskazane obowiagzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie
gorszych oraz wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania,
Jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi sie na potracenie ze swojego wynagrodzenia kar
umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec
zamawiajgcego i innych podmiotow, ktdre poniosty szkode wskutek nie wykonania lub
nieprawidlowego wykonania obowiazkow przez podmiot, ktory przejal obowiazki
wykonawcy.

9. Zamawiajacy przewiduje/nie—przewiduie mozliwos¢ udzielenia zamowien, o Ktorych mowa
w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

10. Jezeli zajdzie konieczno$¢ zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robot
rezygnacji z okreslonych ich elementow, w szczegolnosci w wyniku realizacji przez podmioty
trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami okreslonymi
w kosztorysie ofertowym bedacy zalacznikiem do niniejszej umowy bedac jej integralna czesdceig.
W przypadku braku cen materialow budowlano-instalacyjnych w zatgczonym Kosztorysie
uniemozliwiajacych wyceng prac dodatkowych i zamiennych stosowane beda w pierwszej
kolejnosci ceny sSrednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny
danego materiatu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatow.

11. Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robét,
stosowanych materiatow itp. Zmiana taka mozliwa jest Jjedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, Jakosciowo, technicznie od przewidzianego
w dokumentacji projektowej, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow realizacji
przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazi¢ pisemna
zgode.

12. Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 1 1, dojdzie do obnizenia kosztow realizacji
przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 10.

13. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania

Jej przedmiotu w spos6b nalezyty.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang 0sob przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy

na inne spetniajace warunki okreslone w SWZ. W przypadku oséb do ktérych zamawiajacy okreslit

warunki w SWZ, wskazana osoba musi legitymowac si¢ doSwiadczeniem nie mniejszym, niz osoba
wskazana w ofercie.

15. Zamawiajacy dopuszcza zmiane numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta moze nastapic

na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobe uprawniong

do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ ztozony
najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub

zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy czgsci zamowienia. Szczegbtowy opis zmiany

wskazany zostat w § 5.

14
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17. Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu rob6t. Zmiana moze nastapi¢ na podstawie

wniosku zlozonego przez wykonawce podpisanego przez osobg uprawniong do reprezentacji.

Whiosek dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszezegolnych etapéw oraz zakresu robot w danym

etapie, winien by¢ zlozony najpézniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robot.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie ilosci platnosci pod warunkiem

przediozenia przez wykonawce stosownego wniosku uzasadniajacego koniecznos¢ zmiany.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu

wlasciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiajacego w

SWZ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda strona

moze si¢ zwrdei¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

20. Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowig katalog zmian, na Kktére
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takie]
zgody.

21. Termin powiadomienia o konieczno$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze nastapic
pozniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zmiany w umowie.

22. Wykonawca wnioskujac o zmiang¢ umowy zobowiazany jest do przekazania zamawiajgcemu

pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowiacych podstawe wystapienia.

Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajgcego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej

Strony pod rygorem skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

24. Wykonawcy w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przysluguje roszczenie
o zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytulu zwigkszonych lub dodatkowych kosztow
wynikajacych z przedtuzonego czasu wykonywania robot (w tym za tzw. przestdj, utrzymanie
zaplecza, pracownikéw, podwykonawcow itp.).

W zadnym wypadku nie przysluguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty

25. Niedopuszczalne sa istotne zmiany postanowien zawartej umowy. Zmiana umowy jest istotna, jezeli
powoduje, ze charakter umowy zmienia si¢ W sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy,
w szczegolnosci jezeli zmiana:

25.1. wprowadza warunki, ktore gdyby zostaly zastosowane w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, to wzieliby w nim udzial lub mogliby wzia¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjete zostalyby oferty innej tresci;

25.2. narusza réownowage ekonomiczng stron umowy na korzys¢ wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

25.3. w sposob znaczny rozszerza albo zmnigjsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z umowy;

25.4. polega na zastapieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym
wykonawca.

26. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

18

.

19

23

§ 14
Zatrudnianie oséb na podstawie umowy o prac¢
1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracge przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace fizyczne przy
realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia.
2. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez wykonawcg, przedstawiciel
zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do:
2.1. weryfikacji personelu wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczacego w realizacji
przedmiotu umowy, pod katem zgodnosci z ww. wykazem pracownikow,
2.2. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2.3. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

Nazwa zamowienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeinego Inowlodza 7 \\)
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2.4. przeprowadzania kontrolj na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu  potwierdzenia spefnienia  wymogu zatrudnienia  na  podstawie umowy
0 prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust, 2 czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia:

3.1. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w  imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. Sankcje z tytulu niespetienia wymagan:

4.1. z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 5.000,00 zt.

4.2. Niezlozenie przez wykonawce w Wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
Jjako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce Wymogu zatrudnienia na podstawie
Umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,

S. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do Przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§15
Osoby do kontaktu
1. W celu zapewnienia prawidtowej koordynacji pracy wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiajg nastgpujace osoby:
a) ze strony zamawiajgcego: Marek Iskierka
tel. 44/710 11 44 , 512 372 406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Honorata Tchérz
tel. 512 14 14 51 " e-mail: biuro@binslal.com.pl
2. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na pismie zamawiajacego o koniecznosci zmiany 0s6b
kluczowych dla realizacji umowy, w szczegolnosci kierownika budowy (osoba wskazana
W ZALACZNIKu do SWZ — Wykaz os6b) — jezeli dotyczy.
W przypadku zmian proponowanych przez wykonawce wraz z wnioskiem przekazywane s
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem, ze
nowa osoba musi spehia¢ Wymagania zamawiajgcego okreélone na etapie postepowania
0 zmowienie publiczne. Zamawiajacy musi zaakceptowad takg Zmiane.
3. Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 j 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi Zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta Jest skuteczna z chwila zlozenia drugiej stronie
umowy oswiadczenia o zmianie.

§16

polskiego w szczegélnosci: Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,
Wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
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§17

Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest
Gmina Inowlodz.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

3. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadna
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.

4. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowac drugg strong o wszelkich zmianach
adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

5. Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania sie o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, uktadowego lub
upadlosciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajacego
oraz osobom trzecim w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

8. Sadem wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle niniejszej umowy bedzie sad wlasciwy
miejscowo dla zamawiajgcego.

9. Integralng czes¢ umowy stanowig: SWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.

10.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
zamawiajacy. a jeden egzemplarz wykonawca.
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Nazwa zamowienia: Budowa sieci kanslizacji sanitarnej na terenie prawobrkeiLc—go Inowiodza
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