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Umowa Nr 83/2021

zawarta w Inowlodzu, w dniu 11.10.2021 roku pomiedzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Wojta Gminy Inowlodz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy ..zamawiajacym”

Paniag Honorata Tchorz, posiadajaca pelnomocnictwo z dnia 14.09.2021 r. do reprezentowania
wykonawcy, ktora dziata w imieniu firmy BINSTAL s.c. Tchérz Honorata, Tchérz Przemyslaw
z siedzibg ul. Konstytucji 3-go Maja 38, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki, posiadajacym
NIP: 773-202-26-60, REGON: 590578970

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy ,wykonawca”

facznie zwanych Stronami

Strony o$wiadczaja, Ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajgcego wyboru oferty wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zostala zawarta umowa
0 nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci i przylaczy/ podiaczen kanalizacji
sanitarnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna i urzadzeniami budowlanymi objetych
wnioskiem o dofinansowanie w miejscowosci Inowlddz (lewobrzezny) i miejscowosci Poswigtne
(wzdhuz drogi powiatowej nr 4313E) w granicach ,Aglomeracji Inowlddz” wraz z lacznikiem
zlokalizowanym poza ,,Aglomeracja Inowlddz” oraz przylaczy na posesjach wzdhiz tych drog.
Przylacza winny by¢ zaprojektowane i wybudowane ,.na gotowo™ w sposob umozliwiajacy
odprowadzanie sciekow z tych poses;ji.

2. Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie:

2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Sieci grawitacyjnej 2250 mm - 1030,6 mb

Sieci grawitacyjnej 200 mm - 3557,3 mb

Sieci tlocznej @160 mm - 685,4 mb

Sieci tlocznej 290 mm - 837,9 mb

Przylaczy grawitacyjnych @160 mm - 2016,5 mb

Przylaczy grawitacyjnych @65 mm - 639,9 mb

Przepompowni indywidualnych/przydomowych na przylaczach — 18 szt.;
Pompowni $ciekdw wraz z monitoringiem — 8 szt.;
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2.9. Rozbidrki wraz z odtworzeniem istniejgcych nawierzchni 1 przywrdcenia terenu do
stanu sprzed rozpoczecia inwestycji.

Wyzej wymienione ilosci moga odbiega¢ od faktycznego zapotrzebowania a oferent musi
we wlasnym zakresie dokona¢ kalkulacji ilosciowej wszystkich robot, materialow, sprzgtu,
urzadzen na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SWZ lub wizji lokalnej. Nie
dopuszcza si¢ zadania przez wykonawce dodatkowej zaplaty w przypadku gdy realizacja
przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania, uzycia, zamontowania urzadzen, elementow nie
przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach lub SWZ
a niezbednych dla prawidlowego dzialania przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zmianie iloSciowej moze ulec ilos¢ przylaczy. W przypadku gdy wykonawca wykona
w uzgodnieniu z zamawiajacym wiekszy zakres rzeczowy (dotyczy przylaczy/podlaczen) anizeli
zostal przewidziany w dokumentacji lub przedmiarze lub SWZ, zakres ten zostanie rozliczony na
podstawie cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajacy wymaga aby sie¢ i przylacza kanalizacyjne zaprojektowaé i wybudowaé w systemie
grawitacyjnym. Tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgoda zamawiajacego dopuszcza sig

zmiane systemu grawitacyjnego na cisnieniowy. Zmiana systemu z grawitacyjnego na inny nie

moze mie¢ charakteru globalnego tj. dla calosci a jedynie jest mozliwa w okreslonych odcinkach
sieci (nie dotyczy kolektoréw przesylowych).
Parametry sieci kanalizacyjnej i rozwigzania techniczne skrajnych punktow sieci winny umozliwiaé
doptyw $ciekow do gminnej oczyszczalni sciekow w Zakoscielu z pozostatych miejscowosci
potozonych na terenie gminy Inowlodz.
Srednice projektowanej kanalizacji, zastosowane materialy, metode posadowienia kanalizacji
(przewiert, wykopy) oraz wszelkie inne uzgodnienia nalezy konsultowa¢ na etapie projektowania
z Zamawiajacym.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ do istniejacej oczyszczalni Sciekow,
ktora jest zlokalizowana w miejscowosci Zakosciele na dzialce ewidencyjnej nr 267/1.
Nalezy zaprojektowa¢ podlaczenie do juz zaprojektowanej i budowanej kanalizacji w ulicy
sw. Idziego w Inowlodzu.
W zakres opracowania projektowego wchodzi:
7.1. Wielobranzowy projekt budowlany/ wykonawczy (architektura, konstrukcje, instalacje
elektryczne, instalacje sanitarne).
7.2.Przedmiar oraz kosztorys ofertowy z wydzieleniem kosztow na kwalifikowane
i niekwalifikowane wedlug wskazan zamawiajacego.
7.3.Inne opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe migdzy innymi:
— mapy do celow projektowych;
— operat wodnoprawny (jezeli wymagany);
— ocena warunkdéw gruntowo-wodnych, badania geotechniczne (jezeli wymagane);
— inne nie wymienione wyzej a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe.
7.4.Pozyskanie w imieniu zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, warunkéw
technicznych, opinii pozwalajacych na realizacje projektu w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamowienia (tj. koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe):
— decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych (jezeli aktualna nie speini wymagan);
— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
— decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym (jezeli wymagana),
— uzyskanie decyzji od poszczegolnych zarzadcdéw drog publicznych na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzenia niezwiagzanego z droga;
— uzyskanie  warunkow  technicznych  przylaczenia do sieci  kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej, innych (jezeli wymagane);
— uzyskanie warunkow technicznych usunigcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi,
teletechnicznymi, wodociggowymi, kanalizacji deszczowej, gazowymi, innymi (jezeli

wymagane);
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— uzyskanie zgody od wlascicieli nieruchomosci na realizacje planowanego przedsigwziecia
w formie oswiadczenia/ umowy po uprzednim ustaleniu przebiegu przylgcza/podiaczenia.
Zatgeznikiem do zgody ma by¢ podpisany przez wiascicieli nieruchomosci fragment
kserokopii mapy przedmiotowej inwestycji, przedstawiajacy dana nieruchomo$é oraz
przebieg zaréwno sieci, jak i przylacza/podtaczenia przez dana nieruchomosé. Wykonawca
sporzadzi zestawienia wszystkich przylaczy z podaniem numeru dziatki, adresu.
wiasciciela dziatki, dtugosci przylacza, kosztu wykonania przylacza;

— uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim;

— decyzja o pozwoleniu na budowe:

— inne nie wymienione wyzej a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe.

7.5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajacego oryginalow oswiadczer/
umow zawartych z wiascicielami nieruchomosci w zakresie nieodplatnego udostepnienia
nieruchomosci na cele budowy sieci, na podstawie ktérych Wéjt Gminy Inowlodz zlozy
oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

7.6. Oprocz wersji papierowej calos¢ dokumentacji ma by¢ dostarczona na nosniku elektronicznym,
wersja cyfrowa musi zawiera¢ te same elementy co dokumentacja w formie papierowe;.
Ostateczng dokumentacj¢ (podpisang przez projektantéw, rzeczoznawcéw, opieczetowang
przez organy, oznaczong klauzulag prawomocnosci) nalezy zeskanowaé w kolorze do formatu
.pdf. Ponadto nalezy dostarczy¢ cyfrowa wersje edytowalna: rysunki i mapy .dwg, kosztorysy
.ath, opisy .doc.

7.7. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlang oraz z najlepsza
wiedzg i doswiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci a takze
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa migdzy innymi:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu

1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz U. z2013 1. poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. Dz U. 22020 r. poz. 1333 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz U. 22021 r. poz. 1376 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(tj. Dz. U. 22016 1. poz. 124);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz U. z 2021 r. poz. 624 z pozn. zm.);

wszelkich pozostalych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu zamodwienia,

ktorych koniecznos¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej inwestycji;

Szczegotowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Lodzkiego na lata 2014-2020;

Uchwata Nr XXX1/197/20 Rady Gminy Inowlddz z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia

obszaru i granic aglomeracji Gminy Inowlédz.

7.8.Czynnosci zwigzane z pozyskaniem w/w elementéw koniecznych do uzyskania pozwolenia na
budowe wykonawca wykonuje w imieniu zamawiajacego we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego pelnomocnictwo do reprezentowania go przy zalatwianiu
spraw administracyjnych, formalnych. Wykonawca przygotowuje w imieniu zamawiajacego
wszelkie pisma, wnioski, zgloszenia konieczne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Nazwa zamdwienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowlddz
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7.9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji w
ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamowienie.

7.10. Zamawiajacy zaleca aby kazdy z Wykonawcow dokonal wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postgpowania, celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedacych
przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do
wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obcigza Wykonawce skladajacego
oferte.

7.11. Wykonawca udzieli rekojmi za wady w dokumentacji projektowej, ktora wygasnie wobec niego
wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci ostatniego wykonawcy robdét budowlanych
z tytutu rekojmi za wady obiektéw i robot wykonanych na podstawie przedmiotowych opracowan
projektowych.

8. W zakres robot budowlanych wchodzi:

8.1. Opracowanie materialéw niezbednych do uzyskania stosowanych uzgodnien / pozwolen /
zezwolen / zatwierdzen / zgloszen / decyzji od wiasciwych organow lub instytucji
potrzebnych celem rozpoczecia, prowadzenia, zakonczenia robot budowlanych i oddania
obiektu do uzytku:

— opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (jezeli dotyczy),

— dokonanie zgloszenia terminu rozpoczgcia rob6t budowlanych w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowalnego;

— Przygotowanie w imieniu zamawiajgcego wnioski, pisma w celu pozyskania od zakladu
energetycznego projektu umowy na dostawe energii elektrycznej do przepompowni na sieci oraz
indywidualnych na przylaczach.

Czynnosci zwigzane z pozyskaniem w/w elementow wykonawca wykonuje w imieniu
zamawiajacego. Wykonawca otrzyma od zamawiajacego pelnomocnictwo do
reprezentowania go przy zalatwianiu spraw administracyjnych, formalnych. Wykonawca
przygotowuje w imieniu zamawiajgcego wszelkie pisma, wnioski, zgloszenia konieczne do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

8.2. przed przystgpieniem do robot budowlanych przedlozy¢ zamawiajacemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

8.3. wykonanie wszelkich robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

8.4. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej zamawiajacemu,

8.5. Na zadanie zamawiajgcego przedtozy¢ kosztorys ofertowy i powykonawczy z podziatlem na
koszty kwalifikowane i niekwalifikowane jakie wynikaja z zasad konkursu na
dofinansowanie w ramach ktérego pozyskano srodki na realizacjg¢ przedmiotowego zadania.

8.6. wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji
i konserwacji, instrukcji p.poz. oraz wszelkiej innej dokumentacji koniecznej do prawidlowej
eksploatacji przedmiotu inwestycji,

8.7. Po zakonczeniu robot budowlanych zglosi¢ w imieniu zamawiajacego obiekt i odda¢ do
uzytkowania wlasciwym organom, a w szczegolnosci:

— Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,

— Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli wymagane),

— Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (jezeli wwmagane),

a takze pozyska¢ w imieniu zamawiajgcego opinie (jezeli wymagane) oraz decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie (fezeli wymagana). Wykonawca poniesienie koszty wydanych
opinii i decyz;ji.

8.8. Zorganizowanie szkolenia wytypowanych przez zamawiajacego pracownikéw. Z przeszkolenia
wykonawca sporzadzi protokét podpisany przez osobg dokonujgca szkolenia oraz pracownikow
z wyszczegblnieniem co bylo przedmiotem szkolenia oraz z informacja o przekazaniu instrukcji.

8.9. Zamawiajacy zaleca aby kazdy z wykonawcow dokonal wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postgpowania, celem sprawdzenia warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bedacych
przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do
wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oglgdzin i wizji lokalnej obcigza wykonawce sktadajacego oferte.

Nazwa zamowienia; Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowtddz
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8.10.  Prowadzenie w okresie obowigzywania gwarancji bezplatne, okresowe, gwarancyjne przeglady
urzadzen jezeli s3 wymagane przez producenta w zakresie jaki producent wymaga lub wymagaja
tego przepisy prawa obowigzujacego w Polsce. Przeglady beda odbywaty si¢ minimum raz w roku,
chyba, ze gwarancja producenta danego urzadzenia wymaga czestszych przegladow
gwarancyjnych.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Inowlédz

Zadanie wspotfinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa tddzkiego na lata 2014-2020, 0§ Priorytetowa V. OCHRONA $SRODOWISKA,
Dziatanie V.3 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYINA, Poddziatanie V.3.2 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYINA

§2
Termin i miejsce
1. Termin realizacji zamowienia:

L.1. 10 miesigcy od dnia podpisania umowy — wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajacej pozwolenia
na budowg lub uzyskaniem pisma starostwa o braku sprzeciwu odnosnie wykonywania robét
budowlanych.

1.2. 22 miesigce od dnia podpisania umowy — wykonanie rob6t budowlanych.

2. Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
rownoznaczne z przekazaniem terenu budowy).
Wykonawcea ponosi pelng odpowiedzialno$c za teren budowy z chwila jego przekazania.
3. Miejsce wykonania przedmiotu zamdwienia:
— Inowlédz (lewy brzeg Pilicy),
— Poswigtne (wzdluz drogi powiatowej nr 4313E)
4. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. | uwazane bedzie podpisanie
bez zastrzezen protokolu odbioru czesciowego/koncowego stwierdzajacego wykonanie robot
budowlanych objetych zaméwieniem.

§3
Obowiazki stron umowy
1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia zobowiazani sa
wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.
2. Do obowigzkéw zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:
2.1. przekazanie terenu prac (media zapewnia wykonawca we wiasnym zakresie);
2.2. przekazanie posiadanej dokumentacji zwiazanej z niniejszym zamdéwieniem;
2.3.udzielenie wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku gdy okaza si¢ one niezbedne
do wykonania przez wykonawce obowiazkow wynikajacych z umowy (jezeli dotyczy);
2.4.wyznaczenie terminu odbioru prac oraz przystapienia do tego odbioru;
2.5. zaplata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy, w szczegélnosci:

3.1. wykonanie i przekazanie zamawiajagcemu przedmiotu umowy w terminie w niej
uzgodnionym, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunigcia
wszelkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci;

3.2.  zapewnienia na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego
geodet¢ (wytyczenie) oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Nazwa zaméwienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowlédz
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Zamawiajacy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji
umowy (jezeli dotyczy);

prowadzenia na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
w tym rejestrowania czynnosci geodezyjnych (jezeli dotyczy);

w sytuacji, gdy w trakcie realizacji robét budowlanych, wykonywanych w oparciu
0 opracowana, na podstawie niniejszej umowy, dokumentacja projektowa, dojdzie do
ujawnienia wad w dokumentacji projektowo-technicznej, wykonawca zobowigzany bedzie
bezplatnie i w trybie natychmiastowym dokona¢ zmian w projekcie oraz dopeti¢ wszystkich
niezbednych formalnosci, ktére taka zmiana za sobg pocigga;

ustanowienie kierownikiem budowy osobe wskazana w ofercie. Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo informowa¢ zamawiajacego o zmianie osoby sprawujacej funkcj¢
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowigzany jest wskazaé
osobe, ktdra ma sprawowac funkcj¢ oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan okreslonych przez zamawiajacego w SWZ oraz uzupelniania zaswiadczenia,
wydawanego dla kierownika budowy potwierdzajace wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego (jezeli dotyczy);

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
skfadowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materialéw, odpadow i smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;
zorganizowania zaplecza budowy, w tym dostgp do mediow, na wlasny koszt oraz
sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;

zapewni¢ dostep do obszaréw polozonych w poblizu miejsca wykonywania robot,
zachowania porzadku w miejscu realizacji robat;

wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczefistwa i higieny
pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, zapewniajace podczas wykonywania robét budowlanych catkowite
bezpieczenstwo o0sOb przebywajacych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

prowadzenia robot w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo i ograniczania ewentualnych
utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych robot do niezbgdnych potrzeb;

ochrona znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen (jezeli dotyczy);

usunigcia lub naprawienia na wiasny koszt w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
awarii, usterki lub innej szkody, jezeli na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy
do niej dojdzie.

Jezeli wykonawca opdznia si¢ w realizacji ww. robot zamawiajgcy zleci usunigcie awarii na
koszt wykonawcy potracajgc odpowiednie kwoty z przystugujacego mu wynagrodzenia, lub
wykorzystujac srodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.
informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, zamawiajacego o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminu rob6t zanikajacych. Jezeli wykonawca nie poinformowat
w powyzszy sposob o tych faktach, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykonac otwory
niezbedne do zbadania tych robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko wykonawcy:

biezacego sprzgtania i wywozenia materialoéw z rozbioérki. Uporzadkowanie terenu robot po
zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania robét. W przypadku niewywigzywania si¢
z tego obowigzku zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami sprzgtania i1 wywiezienia
materialow z budowy;

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
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niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytwérca odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ komplet protokoléw i innych dokumentéw
niezbednych do odbioru koricowego;

przekazania zamawiajagcemu, w dniu odbioru robét budowlanych, dokumentacje
powykonawczg, zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 niniejszej umowy;

posiadania aprobat technicznych, atestow, badan, certyfikatéw i innych dokumentow
wymaganych prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa,
na montowane i wbudowywane w ramach zamoéwienia materiaty i urzadzenia;

biezgcego uzgadniania z zamawiajagcym w kazdej fazie realizacji i aktualizacji dokumentacji
projektowych nowych rozwigzan i zmian;

uzyskania brakujacych uzgodnien i pozwoleni (zwiazanych bezposrednio z realizacja
inwestycji);

biezacego informowania zamawiajacego droga mailowa i telefoniczng o aktualnym stanie
realizacji przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji;

udzial w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 9 ust. 4 umowy

(jezeli dotyczy).

4. Nadzér autorski.

4.1.

4.2.

4.3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ peni¢ nadzor autorski w trakcie wykonywania prac

realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i technicznej w ramach

przystugujgcego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

Zakres nadzoru autorskiego wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajace z tresci ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru

autorskiego wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastepujacych czynnosci:

4.2.1. udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajacego,

4.2.2. udzialu w odbiorach czgsciowych, odbiorach robét zanikajacych oraz odbiorze
konicowym,

4.2.3. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci z projektem,

4.2.4. uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez zamawiajacego.

W ramach osobistych praw autorskich wykonawca — tworca aktualizacji projektu wyraza

zgod¢ na publiczne (bez ograniczeii) udostepnianie opracowania wraz z podaniem jego

autorstwa (podawana nazwa autora — wg wersji przez niego wskazanej).

5. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé¢ za:

5.1.

5.2

5.3.

54.

5:5.

przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak
izawszelkie szkody powstale wtrakcie trwania robot na terenie przyjetym od
zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadk6w pracownikow i 0séb trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w pehej
wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

6.1.
6.2.

Jest uprawniony do prowadzenia dzialalnosci w zakresie wymaganym do realizacji umowy:
posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego
sprzgtu, ktory pozwoli na zrealizowanie w terminie umownym przedmiotu umowy, zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
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budowlanej, z materiatéw odpowiadajacym wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

6.3. wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa.

§4
Materialy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzgtu
i materiatléw wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.l, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

3. Na kazde zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialow atesty, badania, certyfikaty lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskag Norma,
Normag Branzowa albo aprobata techniczng w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja.

4. W przypadku materialéw nie posiadajacych aprobaty technicznej lub watpliwej jakosci materialow
uzytych do wbudowania, zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materialéw zgodnie z
obowiazujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jakos¢
zastosowanych materialow nie spelnia wymogow, o ktorych mowa, wéwczas wykonawca zostanie
obciazony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany.

5. Wykonawca przekaze zamawiajacemu wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty beda w jezyku polskim.

6. Wykonawca, ma prawo wnioskowa¢ do zamawiajagcego o wprowadzenie rozwigzan rownowaznych
do realizacji zaméwienia. W zwigzku z tym jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

7. Rownowazne, tj. posiadajace parametry techniczne, jakosciowe, funkcjonalne, uzytkowe, nie
gorsze, niz materialy lub urzadzenia lub elementy lub rozwiazania, ktore zastgpuja
i posiadajace stosowne dopuszczenia lub atesty lub certyfikaty oraz nie skutkujace pogorszeniem
efektu energetycznego i ekologicznego przedsigwzigeia, wynikajacego z audytu energetycznego
i dokumentacji technicznej zamowienia.

8. Wykazanie rownowaznosci polega na udowodnieniu, ze zaoferowany produkt (material lub
urzadzenie lub element lub rozwiazanie) gwarantuje uzyskanie efektu zatozonego/wymaganego
przez zamawiajacego, wynikajacego z opisu przedmiotu zamowienia, w tym wynikajacego
z ktoregokolwiek detalu tego opisu: elementu lub materiatu lub urzadzenia lub rozwigzania,
w tym takze, np. z kart katalogowych/materialowych/technicznych odnoszacych si¢ do zwartego w
tym opisie elementu, materialu, urzadzenia, rozwiazania, a takze ze materiat lub urzadzenie lub
element lub rozwigzanie réwnowazne nie bedzie skutkowalo pogorszeniem efektu energetycznego
i ekologicznego przedsigwzigcia, wynikajacego z audytu energetycznego i dokumentacji
technicznej zamodwienia.

9. Powyzsze nie stanowi podstawy do roszczenia przez wykonawcg o zmiang terminu realizacji,
ani o zmiang wynagrodzenia przedstawionego w ofercie.

§5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zleci¢ czgs¢ robot do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega przepisow wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych jak rowniez
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania niniejszej umowy wykonawca, o ile sg
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Juz znani podwykonawcy, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonaweow i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robét
lub ustug. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robét lub ustug.
Zakres zamOwienia, ktéry wykonawca bgdzie wykonywat za pomocg podwykonawcow:

(fezeli dotyczy) e

W pozostatym zakresie wykonawca bedzie realizowal roboty samodzielnie.

W trakcie realizacji zaméwienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcow z zastrzezeniem,
iz nie moga oni realizowa¢ kluczowych zadan zamowienia przewidzianych do wylacznej
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostalo dokonane przez zamawiajgcego w SWZ).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ushugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 i 6 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktorych
zasoby wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawey, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiazany do
sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czgéci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnoscei:

10.1. okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostalo
udzielone wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspélnie wystgpuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektorymi z nich;

10.2. zakres robot przewidzianych do wykonania;

10.3. termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

10.4. terminy i zasady dokonywania odbioru;

10.5. wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego wykonawcy
od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

10.6. wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. | umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania
oraz sankcje z tytulu niespenienia tego wymogu;
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10.7. wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

11. Wykonawca, podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca jest obowiagzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

12. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to
bedzie akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajgcego.

13. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia zamawiajacego. W takim
przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12
umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

14. Bez uprzedniej zgody zamawiajacego, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca.

15. W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawca wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub uslugi, oraz ich zmian.

16. Jezeli zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty otrzymania pos$wiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub do jej zmian, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu do tej umowy lub do jej zmian, uwaza sie, ze
zamawiajacy akceptuje zawartag umowe lub zmiang do umowy.

17. Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdInosci gdy:

17.1. nie bedzie spetiata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

17.2. bedzie zobowigzywala podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamowienia,
o ile zamawiajacy takie przewidzial;

17.3. bedzie przewidywatla termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

17.4. bedzie zawierata zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajacego;

17.5. nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania umdow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

17.6. bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowg lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

17.7. bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujgce prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

18. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazujg takze przy zmianach projektéw umoéow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

19. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajacego z wykonawca za
zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujagcego podwykonawey Iub  dalszemu

Nazwa zamowienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowlddz
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podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza umowa.

Za roboty wykonane przez podwykonawce platnosci regulowaé bedzie wykonawca, dalszemu
podwykonawcy — podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do przediozenia
zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jei
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw, o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie bedzie dotyczy¢
umdéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 21 umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.

Procedure, o ktérej mowa w § 5 ust. 20 i 21 umowy, stosuje si¢ réwniez do wszystkich zmian umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacj¢ robét podwykonawcy, jest zobowiazany do dokonania we
wlasnym  zakresie zapfaty ~wymagalnego wynagrodzenia naleznego  podwykonawcy
z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Przed zaplaceniem przez zamawiajacego faktury czesciowej/koficowej wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia zamawiajacemu dowodu zaplaty naleznosci dla podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajacego Umowy
o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzyma
platnos¢ faktury czgéciowej/koricowej do czasu przedstawienia dowodu zaplaty tych naleznosci
(wstrzymuje si¢ bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaplaty bezposredniej na ich rzecz, po
uprzednim zawiadomieniu wykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa beda mozliwe po zawarciu umowy i na warunkach
w niej okreslonych.

Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi byé przekazana
zamawiajacemu na pismie.

Postanowienia  niniejszego  paragrafu  stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

6
Wynagrodzenie i w§arunki jego platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:
(netto) 6.723.902,44 zt + 23 % VAT (1.546.497,56 z1) = 8.270.400,00 z}
(stownie (brutto): osiem milionow dwiescie siedemdziesiat tysiecy czterysta zlotych %/100)
Z CZego:
1.1.za wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie brutto wynosi
370.000,00 ztotych,
1.2. za wykonanie robét budowlanych, wynagrodzenie brutto wynosi 7.900.400,00 zlotych.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja robét
budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na koszty, w szczegolnosci obejmuje przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji
projektowej oraz autorskich praw zaleznych do projektu powstalego na podstawie niniejszej umowy
zgodnie z trescig tejze umowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w pelnym zakresie w trakcie

realizacji prac objetych projektem.

Nazwa zamdwienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowlédz
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Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego chociazby nastapilo

zwiekszenie rozmiarow lub kosztow prac. Powstale réznice stanowia element ryzyka wykonawcy

i nie skutkuja zwiekszeniem wynagrodzenia.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia

dodatkowych kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia, a nie objetych niniejsza

umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 podlega waloryzacji stosownie do zapiséw

§ 13 pkt. 4.1. i 5. niniejszej umowy.

Platnosci nastgpowac beda na podstawie faktur czesciowych wystawianych przez wykonawce

za zrealizowane 1 odebrane etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot oraz

faktury koncowej zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot, o ktorym mowa w ust. 6, opracowany zostanie przez

wykonawce przed podpisaniem umowy i stanowi¢ bedzie zalacznik do niniejszej umowy bedac jej

integralng czesdcia.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot moze nastapic na podstawie wniosku

zlozonego przez wykonawce podpisanego przez osobg uprawniong do jego reprezentacji. Wniosek

dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszczegolnych etapéw oraz zakresu robét w danym etapie,
winien by¢ ztozony najpdzniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robot.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywac w nastepujacy sposob:
9.1. Faktura cze$ciowa (pierwsza) po wykonaniu do 25% wartosci kosztowej przedmiotu umowy.
9.2. Faktura czesciowa (druga) obejmujaca kolejne do 25% wynagrodzenia okreslonego

w umowie, tj. lacznie 50% wynagrodzenia b¢dacego przedmiotem umowy.

9.3. Faktura czeSciowa (frzecia) obejmujaca kolejne do 25% wynagrodzenia okreslonego
w umowie, tj. lgcznie 75% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.

9.4. Faktura kofcowa obejmujaca pozostale wynagrodzenia okreslonego w umowie na roboty
budowlane — wystawiona po wykonaniu calosci zamdéwienia (po skutecznym odbiorze calosci
przedmiotu umowy), tj. 1acznie 100% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Strony protokdt odbioru (bez zastrzezen)

potwierdzajacy prawidiowosé wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonywania zaméwienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z faktura przedklada

dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy

bioracemu udzial w realizacji tych robdt, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w czeéci odpowiadajacej odebranym

robotom lub péwiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania platnosci
objetej faktura.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

Faktura powinna:

— by¢ wystawiona na: Gmina Inowlddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlédz, NIP: 773-23-40-615;

— opatrzone numerem niniejszej UMowy;

zawierac informacje, ktorej czesci dotyczy platnosc;

ztozona w siedzibie zamawiajgcego.

Wyplata wynagrodzenia. okreslonego w ust. 1, nastgpi przelewem na rachunek bankowy

wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypehionej faktury.

Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Naleznosci bedg regulowane na konto wykonawcy: 66 1090 2590 0000 0001 3477 8563, ktory
jest kontem firmowym, do ktorego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi zastosowanie
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy zamawiajacym, a wykonaweg beda prowadzone w zlotych
polskich, w zaokrggleniu do dwéch miejsc po przecinku.

Nazwa zamOwienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowlédz
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16. Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych

17;

18.

19.

Jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r.
0 zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzagcym wylacznie dla celow rozliczefi z tytulu prowadzonej przez niego
dzialalnosci gospodarczej.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawey z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy umowy i ustawy Prawo zaméwien
publicznych nie stanowia inaczej.

§7

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie umowy.

§8
Odbiory robét i ich skutki

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru czgéciowego/koficowego bedzie przedmiot umowy

okreslony w § 1.

Roboty ulegajgce zakryciu podlegaja odbiorom przez wiasciwych Inspektoréw w ciagu 3 dni

od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca

nie dopelni obowigzku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajace zakryciu

1 zanikajgce, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot,

a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego, na wlasny koszt.

Wykonawca zglosi zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru odrebnym pismem. Gotowosé do odbioru

zostanie potwierdzona poprzez Inspektora Nadzoru (jezeli dotyczy).

Zamawiajacy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 3 wyznaczy

termin rozpoczecia odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.

Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru konicowego, wykonawca przekaze zamawiajacemu

w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawcza spieta w jedno opracowanie

(skoroszyt lub segregator) w sklad ktérej wejdzie:

5.1. strona tytutowa;

5.2. spis tresci;

5.3. decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu odnosnie przystapienia do uzytkowania;

5.4. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe
lub pismo starostwa o braku sprzeciwu odnosnie wykonywania robdt budowlanych;

5.5. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

5.6. kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem uprawnien kierownika budowy;

5.7. zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby budowlanej aktualne na okres
wykonywania inwestycji;

5.8. oryginatl dziennika budowy;

5.9. protokoly robét zanikowych (chyba, ze odbiory te zostaly dokonane wpisami do dziennika
budowy) potwierdzone podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego a w przypadku gdy ten
nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego. Protokoly musza by¢
poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢ opatrzony kolejnym
numerem;

5.10. inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robét zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji i Kartografii;

Nazwa zaméwienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowtédz
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5.11. projekt budowlany opatrzony zapisem ,dokumentacja powykonawcza™ z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapily wzgledem projektu na podstawie,
ktérego uzyskano pozwolenie na budowe;

5.12. kosztorys powykonawczy potwierdzony podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego
a w przypadku gdy ten nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego;

5.13. wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen;

5.14. wymagane dla materialdw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materiatow i urzadzen opatrzone zapisem ,,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentow musi by¢

opatrzony kolejnym numerem;
5.15. dokumenty gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcow na wbudowane

materiaty/urzadzenia wraz z o$wiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcow wraz z
o$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajacy gwarancji nie istnieje lub zostat
postawiony w stan likwidacji lub upadtosci lub odmawia wykonania ustugi gwarancyjnej,
zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wady przez wykonawce niezaleznie od kierowanych
roszczen do gwaranta;
5.16. inne dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t;.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) - art. 57.
Kompletng dokumentacj¢ powykonawcza wykonawca przekaze zamawiajacemu w 2 egz.
w formie pisemnej i w 1 egz. na ptycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).
Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior, jezeli wykonawca nie zakonczyl robdt,
lub nie przedstawil wszystkich niezbednych dokumentéw.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bgdzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindw na ich
usuniecie.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
8.1.jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
8.2.jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
8.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegolno$ci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindw na ich usunigcie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajacego o usunigciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Skuteczny odbior moze nastgpi¢ tylko wtedy, gdy zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad
czy usterek w przedmiocie umowy.
Bezusterkowy protokol odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania jej zaplaty.
Odbiér pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robét po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
i okresu rekojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usunigcie ewentualnych wad, ktore wystapity
w okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usunigcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.
Okres rekojmi i gwarancji wydiuza si¢ o czas potrzebny na usunigcie wad stwierdzonych podczas
odbioru pogwarancyjnego.

Nazwa zamowienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowtddz
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu rgkojmi moga byé dochodzone takze
po uplywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajgcy zgtosi wykonawcy istnienie wad w okresie rekojmi.

§9
Gwarancja / rekojmia
Na wykonany przedmiot zaméwienia wykonawca udziela zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi
na okres 7 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odebrania przez
zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Gwarancja ta obejmuje takze czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawcow.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577* Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Termin gwarancji i r¢kojmi ulega przedtuzeniu o czas pomiedzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczng naprawa.
Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamoéwienia. Przeglady beda odbywaly sie
minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czestszych
przegladow gwarancyjnych (jezeli dotyczy).
Gwarancja i rgkojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materiaty i urzadzenia.
Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,
to zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego stwierdzenia wad bez udziatu wykonawcy.
Wykonawca w terminie 2 dni od powzigcia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii okresli
termin jej usunigcia jednak nie dtuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska od zamawiajacego
pisemng zgod¢ (takze email) na ich usunigcie w terminie pézniejszym. Zgloszenia
usterki/wady/awarii moze odbywa¢ si¢ poprzez poczte elektroniczng lub sms wskazane w dalszej
czesci umowy.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajacy moze:
9.1. zada¢ usunigcia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,
9.2. obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonania, moze wezwaé wykonawce do
usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Gwarancja obejmuje w pelnym zakresie réwniez prace wykonane przez podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow lub inne osoby i podmioty dzialajace w imieniu wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
trwania okresu gwarancji.
Strony rozszerzaja uprawnienie zamawiajacego z tytutu regkojmi w ten sposob, ze okres rekojmi nie
moze si¢ skonczy¢ przed uplywem okresu gwaranciji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
Jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitej
ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 6) w wysokosci 413.520,00 zi (stownie: czterysta trzynascie
tysigcy pigéset dwadziescia zlotych ®/i00) wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej
(art. 450 ust. 1 ustawy Pzp).
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2. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy, zabezpieczenia na jedna lub
kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciagfosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasngc¢

jednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawce kompletu
dokumentow opisanych w § 8 ust. 5 umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci do zmiany terminu realizacji umowy, a okres obowigzywania
gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia zamawiajagcemu najpdzniej do dnia zawarcia aneksu do umowy, zmiany
do gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujacej ustalony przez strony
w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

4, Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wniesionego zabezpieczenia nastapi w ciggu 30 dni, od
daty ostatecznego wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzezen
tj. od daty odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w formie protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

5. Pozostate 30% zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji udzielonej przez wykonawce.

6. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy wykonawca nie usungl w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli wykonawca nie bedzie wywiazywal si¢ z obowigzkow wynikajacych z r¢kojmi za wady,
zamawiajgcy zleci realizacj¢ zastgpczg innemu podmiotowi, a zaplate pokryje ze Srodkow
whniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

8. Przed zleceniem zastgpczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajacy wezwie jednokrotnie
wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad lub usterek.

9. W przypadku, gdy koszty realizacji zastgpczej przekrocza wartos¢ zabezpieczenia zamawiajgcy
bedzie dochodzit od wykonawcy kwoty uzupelniajacej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych
kosztow.

§12
Kary umowne i odstapienie od umowy

Kary umowne

1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa
w § 2 niniejszej umowy, zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nastepujacych okolicznosciach:

1.1. za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,

1.2. za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi
za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

1.3. z tytutu odstagpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy — 10% wartosci umowy (brutto),

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

1.5. z tytuhu:

a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;
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¢) braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytuwlu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych
w § 13 ust. 4 pkt 1 ppkt. 5 umowy.

2. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujagcych wskazane w § 14 ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyze;.

3. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

4. Kary umowne nalezne od Wykonawcy moga by¢é przez zamawiajacego potracone
z wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 15r ! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegdlnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.

S. Laczna wysokos¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

6. Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek op6znienia, zamawiajacy poniesie szkodg przewyzszajaca wysokosé kary umownej, bedzie
on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych uregulowanych
w kodeksie cywilnym.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia kar umownych nalozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgode.

8. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznoéci takiej
cesji/przelewu.

9. Zapfata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelnienia innych obowigzkéw wynikajacych
Z umowy.

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy:

1.1. w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

1.2. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze
zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy takze w razie:
2.1.gdy wykonawca nie przedstawil zamawiajacemu umowy z podwykonawca lub jej zmiany
zgodnie z umowa, i /lub zawarl umoweg z podwykonawca lub dokonal jej zmiany
z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 5 umowy i/lub przedstawiona umowa lub jej
zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez zamawiajgcego i/lub powierzyl
wykonanie rob6t podwykonawcom, na ktore zamawiajacy nie wyrazit zgody,
2.2.7ajgcia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci wykonawcy
z tytutu zawarcia i wykonania umowy,
2.3.gdy Wykonawca bez poinformowania zamawiajacego i/lub bez uzasadnionej przyczyny
przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dluzej niz 7 kolejnych dni,
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2.4.¢gdy biezaca kontrola postepu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania rob6t w terminie
umownym - na spelnienie powyzszego wystarczy pisemna opinia inspektora nadzoru
potwierdzajaca powyzsze,

2.5. gdy wykonawca nie dopeni dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
w terminie 7 dni liczac od dnia rezygnacji podwykonawcy,

2.6.zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone w toku odbioru
koncowego nie nadajg si¢ do usunigcia,

2.7.jezeli warto$¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie przekroczy lub bedzie
réwna 20% wartosci umowy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 i 2 wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢sci umowy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze by¢ zlozone
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powzigcia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach
okreslonych w § 12 ust.1 i 2 niniejszego.

5. W razie odstgpienia od umowy przez zamawiajacego lub wykonawce, wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami,
o ktorych mowa w § 8 niniejszej umowy, w terminie 7 dni od odstapienia od umowy
7 przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadzg protokol, w ktorym
0znaczg m.in. stan przedmiotu umowy i terenu robot (budowy).

§13
Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 455 ustawy Pzp oraz postanowien Projektu Umowy.

2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zamoéwien publicznych dopuszcza
sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian za zgoda zamawiajacego. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez
zamawiajacego lub przez wykonawcg.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminow i sposobow rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie:

4.1. zmiany wysokosci wynagrodzenia (jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce, a wykonawca ten fakt wykaze) w przypadku:

4.1.1. zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

4.1.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za praceg, z tym zastrzezeniem, Ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen oséb  bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

4.1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, Zze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie;

4.1.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany poniesé
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w  przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw
kapitalowych w odniesieniu do o0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamoOwienie;

4.1.5. w przypadku gdy wykonawca wykona w uzgodnieniu z zamawiajgcym wigkszy zakres
rzeczowy (dotyczy przylaczy/podigczen) anizeli zostal przewidziany w dokumentacji
lub przedmiarze lub SWZ, zakres ten zostanie rozliczony na podstawie cen
Jjednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

4.1.6. zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia,
z tym zastrzezeniem, Ze:

— zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia
o maksymalng warto$¢ nie wigksza niz 1% warto$ci umowy w terminie nie
wczesniej niz 180 dni od dnia zawarcia umowy;

Przez zmiang ceny materialow lub kosztéw, rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,

jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

wykonawcy zawartego w ofercie.

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materiatow lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gloéwnego
Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat
sporzadzony kosztorys.

Wykonawea, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszym,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,

z ktorym zawart umowg, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialéw lub

kosztow dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli tgcznie spehione s3

nastgpujace warunki: przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi a okres
obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

4.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

4.2.1. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzgdzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.)
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych lub materiatowych;

4.2.2. ograniczenia zakresu przedmiotu umowy na skutek zmniejszenia lub zwigkszenia liczby
przylaczy/podiaczen, co spowoduje ograniczenie lub zwigkszenie wynagrodzenia dla
Wykonawcy na zasadach okreslonych w umowie;

4.2.3. wycofania z produkcji materialow przyjetych w dokumentacji.

4.3. zmiany terminu realizacji, w przypadku:

4.3.1. dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

4.3.2. w przypadku zawarcia umowy z wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta — o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta
do dnia zawarcia umowy;

4.3.3. dziatania sily wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja
wykonanie umowy zgodnie z jej trescia w szczegolnosci: powodz, akty wandalizmu,
awarie, katastrofy,

4.3.4. wystgpienie nickorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez
zamawiajgcego, uniemozliwiajacych wykonanie robot;
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4.3.5. w razie koniecznosci dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo
przewidzie¢;

4.3.6. koniecznosci realizacji robot dodatkowych lub zamiennych, o ile beda miaty wplyw na
zakonczenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

4.3.7. Koniecznosci wykonania dzialan majacych na celu niezwloczne usunigcie
bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

4.3.8. zmiany przepisow prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu
umowy;

4.3.9. realizacji przez innych wykonawcow w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powiazan;

4.3.10. wystapienia nadzwyczajnych warunkéw pogodowych majacych charakter anomalii,
nie pozwalajacych na wykonanie zamdwienia lub spowalniajacych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotnos¢, opady znacznie odbiegajace od srednich w danym okresie
czasu, uniemozliwiajagce zachowanie wymogow technologicznych);

4.3.11. koniecznoéci zmian dokumentacji projektowej, jezeli beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

4.3.12. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajgcego oraz wykonawcy,
skutkujace niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa,

4.3.13. zmian korzystnych dla zamawiajgcego, w szczegdlnosci zmierzajacych do
przyspieszenia zakonczenia robot, zmniejszajacych koszty, poprawiajacych sprawnosc,
jakos¢, efekt robot.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4.1 - wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ wplyw
zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamdwienia przedstawiajgc stosowne

dok
5.1

5.2.

umenty lub o$wiadczenia.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 1-6, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy,
gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawcg. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ zlozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopiefi,
w jakim wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej wdniu wejScia w Zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany;

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 6, moga by¢ wprowadzane poprzez zestawienie
cen materialow i kosztow zwiazanych z realizacja zamdwienia oraz wskaZnika zmiany cen
materiatéw lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys.
Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zar6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

6. Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bgdzie przystugiwato wykonawcy, jezeli

7.

opo

Znienie wykonania przedmiotu umowy nastapilo z winy wykonawcy.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o w/w zmiang¢ poprzez zmiang terminu umownego w sytuacjach
okreslonych w ust. 4.3, pod warunkiem, iz pomimo dofozenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych starafi nadrobienie powstalego opodznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okreslonych terminach. Wystapienie ktorejkolwiek z przestanek okreslonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglgdnego zobowiazania zamawiajacego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany podmiotowe:

Nazwa zamoOwienia; Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowfédz
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8.1. kumulatywne przystapienie do dlugu przez podmiot, ktoéry wykaze ze nie zachodzg wobec
niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajacy wskazal wobec wykonawcy.

8.2. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujac wszelkie
obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz
wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania i spehia tak jak
dotychczasowy wykonawca warunki udzialu w postepowaniu.

8.3. zastapienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmie szczegdlowo
wskazane obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie
gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania,
jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze swojego wynagrodzenia kar
umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec
zamawiajacego i innych podmiotéw, ktére poniosty szkode wskutek nie wykonania lub
nieprawidlowego wykonania obowiazkéw przez podmiot, ktory przejal obowiazki
wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje/nie—przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien, o ktorych mowa
w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robot
rezygnacji z okreslonych ich elementéw, w szczegdlnosci w wyniku realizacji przez podmioty
trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami okreslonymi
w kosztorysie ofertowym bedacy zatacznikiem do niniejszej umowy bedac jej integralng czescia.
W przypadku braku cen materialéw budowlano-instalacyjnych w zalgczonym Kkosztorysie
uniemozliwiajgcych wycene prac dodatkowych i zamiennych stosowane beda w pierwszej
kolejnosci ceny srednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny
danego materiatu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatow.

Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robét,
stosowanych materialow itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jakosciowo, technicznie od przewidzianego
w dokumentacji projektowej, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow realizacji
przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazi¢ pisemna
zgode.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 11, dojdzie do obnizenia kosztow realizacji
przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 10.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakoriczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang 0sob przy pomocy ktdérych wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne spemiajace warunki okreslone w SWZ. W przypadku 0s6b do ktérych zamawiajacy okreslit
warunki w SWZ, wskazana osoba musi legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym, niz osoba
wskazana w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta moze nastgpi¢
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawcg, podpisanego przez osobe uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ ztozony
najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub
zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy czesci zamdwienia. Szczegétowy opis zmiany
wskazany zostal w § 5.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu robdt. Zmiana moze nastapi¢ na podstawie
wniosku zfozonego przez wykonawce podpisanego przez osobg uprawniona do reprezentacii.
Whniosek dotyczgcy zmian w zakresie wartosci poszczegdlnych etapow oraz zakresu robot w danym
etapie, winien by¢ zfozony najpdzniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robdt.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie ilosci ptatnosci pod warunkiem
przedlozenia przez wykonawce stosownego wniosku uzasadniajacego konieczno$¢ zmiany.

Nazwa zamoOwienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowtddz
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Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wiasciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiajacego w
SWZ zmiany postanowieni zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda strona
moze sie zwrocic do drugiej na piSmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowia katalog zmian, na ktdre

zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony

Protokotu koniecznosci okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie

okoliczno$ci wymienionej w § 13. Protokél koniecznosci begdzie zalacznikiem do aneksu

Zmieniajacego niniejszg umowe.

Termin powiadomienia o koniecznosci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze nastgpic

p6zniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznosdci uzasadniajacych zmiany w umowie.

Wykonawca wnioskujgc o zmiang umowy zobowigzany jest do przekazania zamawiajacemu

pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawg wystapienia.

Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajacego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiazana do pisemnego poinformowania o tym drugiej

Strony pod rygorem skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawcy w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie

o zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytulu zwigkszonych lub dodatkowych kosztow

wynikajacych z przedtuzonego czasu wykonywania rob6t (w tym za tzw. przestdj, utrzymanie

zaplecza, pracownikow, podwykonawcow itp.).

W zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty

Niedopuszczalne sa istotne zmiany postanowien zawartej umowy. Zmiana umowy jest istotna, jezeli

powoduje, ze charakter umowy zmienia si¢ w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy,

w szczegolnosci jezeli zmiana:

26.1. wprowadza warunki, ktére gdyby zostaly zastosowane w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to wzieliby w nim udzial lub mogliby wzia¢ udzial inni wykonawcy lub
przyjete zostalyby oferty innej tresci;

26.2. narusza rownowage ekonomiczng stron umowy na korzy$¢ wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

26.3. w spos6b znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres swiadczen i zobowigzan wynikajacy z
Umowy;

26.4. polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajgcy udzielit zaméwienia, nowym
wykonawca.

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia.

§ 14
Zatrudnianie osob na podstawie umowy o prace¢

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: prace fizyczne przy
realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia.
W celu kontroli przestrzegania postanowiefi umowy przez wykonawce, przedstawiciel
zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do:
2.1. weryfikacji personelu wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczacego w realizacji

przedmiotu umowy, pod katem zgodnosci z ww. wykazem pracownikéw,
2.2. zadania o$wiadczenn i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

1 dokonywania ich oceny,

Nazwa zamoOwienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowtédz
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2.3. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

2.4. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym

W tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu  potwierdzenia  spelnienia  wymogu  zatrudnienia  na podstawie  umowy

0 pracg przez wykonawce lub podwykonawcg osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w

trakcie realizacji zamdwienia:

3.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg o0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0séb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan:

4.1. z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg 0so6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 5.000,00 zi.

4.2. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spenienia przez wykonawce
lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
Jako niespefnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécié¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows

Inspekeje Pracy.

§15
Osoby do kontaktu

W celu zapewnienia prawidtowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy

Strony ustanawiajg nastgpujace osoby:

a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka
tel. 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl

b) ze strony wykonawcy: Honorata Tchorz
tel. 512 14 14 51 s e-mail: binstalsc@interia.pl

Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na piSmie zamawiajacego o koniecznosci zmiany 0sob

kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci kierownika budowy (osoba wskazana

W ZALACZNIKu do SWZ — Wykaz 0sob) — jezeli dotyczy.

W przypadku zmian proponowanych przez wykonawce wraz z wnioskiem przekazywane sg

odpowiednie dokumenty potwierdzajgce uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem, Ze

nowa osoba musi spelniaé wymagania zamawiajacego okreslone na etapie postepowania

0 zmdwienie publiczne. Zamawiajacy musi zaakceptowa¢ takg zmiang.

Zmiana danych osob lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego

zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy

i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwila ztozenia drugiej stronie

umowy o$wiadczenia o zmianie.
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§ 16
Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczegdInosci: Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

ko

8.

9.

§17

Postanowienia koncowe
Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UEL 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest
Gmina Inowlodz.
Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.
Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadna
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowa¢ druga strone o wszelkich zmianach
adres6w ich siedzib i danych kontaktowych.
Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczgciu postepowania likwidacyjnego, uktadowego lub
upadlosciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajgcego
oraz osobom trzecim w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.
Sadem wlasciwym do rozpoznania sporéw wynikiych na tle niniejszej umowy bedzie sad wlasciwy
miejscowo dla zamawiajacego.
Integralng cze$¢ umowy stanowia: SWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.

10.Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
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