

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi****Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz”****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY****1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Inowłódz**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590647990**1.4.) Adres zamawiającego****1.4.1.) Ulica:** Spalska 2**1.4.2.) Miejscowość:** Inowłódz**1.4.3.) Kod pocztowy:** 97-215**1.4.4.) Województwo:** łódzkie**1.4.5.) Kraj:** Polska**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@inowlodz.pl**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://inowlodz.pl>**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ed82da24-fb6f-11ec-9a86-f6f4c648a056**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00009928**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.4.) Data ogłoszenia:** 2024-01-04**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA****3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak**3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00236980/01**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA, Działanie V.3 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA, Poddziałanie V.3.2 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz”. Zamawiający pod pojęciem pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego rozumie usługę obejmującą kompleksowy nadzór, rozliczanie i monitorowanie inwestycji.
2. W celu pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego Wykonawca, ustanowi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w specjalności:
 - 2.1. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych),
 - 2.2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych).
 W związku z ustaleniem inspektorów nadzoru w zakresie różnych specjalności, Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej wod.-kan., bez ograniczeń był koordynatorem ich czynności na budowie.
3. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, jest dostępna pod linkiem: <https://bip.inowlodz.pl/zamowienia-publiczne/2021/zamowienia-publiczne-powyzej-130-tys-zlotych-2/268-rozbudowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-gminy-inowlodz>. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ww. dokumentacją.
4. Zamawiający, w dniu 11.10.2021 r. zawarł umowę na wykonanie robót z wykonawcą Inwestycji: BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 38, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Wartość brutto umowy: 8.270.400,00 zł
5. Szczegółowe obowiązki inspektorów opisane zostały w Rozdziale 4 SWZ: Opis przedmiotu zamówienia.

3.9.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY Bogumił Koziarski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7731151467

4.3.4.) Miejscowość: Świniokierz Dworski

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 79950,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00308474/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-28

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy (zmiana przewidziana w umowie - § 8 ust. 4 pkt 4.3.11)

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 3 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie

1. Nadzór pełniony będzie od zawarcia umowy i trwał będzie do ostatecznego zakończenia realizacji nadzorowanego zadania i zakończenia procedury odbioru końcowego, tj. ok. 16 miesięcy od zawarcia umowy (do dnia 30.11.2023r.).

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy (zmiana przewidziana w umowie - § 8 ust. 4 pkt 4.3.11)

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 3 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie

1. Nadzór pełniony będzie od zawarcia umowy i trwał będzie do ostatecznego zakończenia realizacji nadzorowanego zadania i zakończenia procedury odbioru końcowego, tj. ok. 17 miesięcy od zawarcia umowy (do dnia 29.12.2023r.).

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 79950,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy